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1 CZĘŚĆ TYTUŁOWA 

1.1  Przedmiot zamówienia 

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej 

w gminie Dobrzyniewo Duże w ramach Osi V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

1.2 Adresy obiektów, których dotyczy koncepcja techniczna 

Program zadania będzie realizowany dla 3 instalacji fotowoltaicznych, tj. dla 3 obiektów 

publicznych.  

 

 

 
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania wyżej wymienionymi 

nieruchomościami na cele realizacji działań opisanych w niniejszej dokumentacji technicznej. 
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Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest z zamiarem zagospodarowania instalacji do 

produkcji energii elektrycznej w celu wykorzystania jej na własne potrzeby. 

2 WSTĘP 

2.1 Cel opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla publicznych 

budynków w Gminie Dobrzyniewo Duże. 

  

Zadaniem instalacji fotowoltaicznych jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp., 

• dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania, 

• montaż zestawów fotowoltaicznych, 

• przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 

• kontrole, próby, uruchomienie instalacji, 

• przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji 

wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem, 

• wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

2.2 Wykaz kodów CPV 

• 45 223 200-8 Roboty konstrukcyjne 

• 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

• 09 332 000-5 Instalacje słoneczne 

• 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

• 45 310 000-3 Roboty instalacji elektrycznych 

• 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• 45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia 

• 45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

• 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

• 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

• 71 540 000-5 Usługi zarządzania budową 

• 71 320 000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 



Strona - 6 - z 37 

• 71 247 000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

• 71 520 000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

• 71 300 000-1 Usługi inżynieryjne 

• 45 262 640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 

• 45 315 700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

• 51 900 000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 

40 kW, tj. mikroinstalacji, obejmującej dostawę i montaż: 

• konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,  

• paneli fotowoltaicznych,  

• inwerterów wraz z okablowaniem i oprzyrządowaniem, 

• przyłącza nn, 

• systemu do monitorowania i sterownia instalacją fotowoltaiczną, 

• zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych, 

• zapewnienia niezbędnych badań konstrukcyjnych, 

• zgłoszenie mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej po zakończonym montażu i odbiorze 

prac, 

• przeszkolenie uczestników projektu z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji 

i bezpieczeństwa, 

• zapewnienie serwisu i doradztwa technicznego. 

 

Elementy poszczególnych instalacji usytuowane będą na budynkach użyteczności publicznej. 

W zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną i szczegółowych danych  

o obiektach, wyszczególniono 3 typy zestawów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności 

publicznej, różniących się od siebie m.in. liczbą paneli fotowoltaicznych i mocą inwerterów. 

• łączna liczba paneli fotowoltaicznych: 208; 

• minimalna łączna moc instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże: 

70,00 kW (76,96 kWp). 
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3.2 Zakres zamówienia 

Przedmiot zamówienia składa się z robót budowlano – montażowych (dostawa i montaż). 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających 

energię elektryczną o mocy wynikającej z zapotrzebowania obiektu wraz z oprzyrządowaniem 

oraz niezbędnym okablowaniem, koniecznym do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

3.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Dane wyjściowe dla instalacji fotowoltaicznej: 

• aktualne zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów wynosi: 

o Hydrofornia Fasty Kolonia – 53 772 kWh 

o SUW Dobrzyniewo Duże – 88 873 kWh 

o Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

 – 26 653 kWh 

• dane o zużyciu energii elektrycznej w ww. obiektach miesięczne z wykazu faktur 

- za zakup energii elektrycznej w roku 2018, 

• wariant lokalizacji zaproponowany przez Zamawiającego. 

3.4 Ogólne właściwości dokumentacji technicznej 

Głównym celem planowanych działań jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalających 

na to, aby wszystkie obiekty objęte projektem, posiadały oprócz podstawowego źródła energii 

elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło wytwórcze 

produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. 

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków 

związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana 

z konwencjonalnych źródeł energii. Zatem kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji inwestycji 

będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ważnym aspektem jest także fakt, że 

instalacje fotowoltaiczne działają w sposób praktycznie bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie 

na komfort użytkowania. 
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3.5 Zakres robót objętych programem 

3.5.1 Zakres prac montażowych i instalatorskich 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace 

montażowo – instalatorskie obejmujące: 

1. Weryfikację stanu instalacji elektrycznej obiektu + pomiary rezystancji uziemienia oraz 

rezystancji izolacji, protokoły z pomiarów; 

2. Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne; 

3. Montaż paneli PV; 

4. Montaż inwerterów; 

5. Położenie okablowania do podłączenia paneli PV; 

6. Wykonanie trasy kablowej AC; 

7. Montaż rozdzielnic dla obsługi paneli PV; 

8. Modernizacja w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej; 

9. Podłączenie rozdzielnic instalacji fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego 

Inwestora; 

10. Uruchomienie i rozruch instalacji fotowoltaicznych stanowiących przedmiot zamówienia; 

11. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią 

energetyczną; 

12. Szkolenie wskazanych przez właściciela nieruchomości osób do bezpiecznej obsługi 

instalacji. 

3.5.2 Zakres prac budowlanych 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace 

budowlane obejmujące: 

1. Wykonanie przejść przez przegrody (ściany, stropy) dla przewodów i ich zabezpieczenie; 

2. Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych; 

3. Wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 

Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich 

występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
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3.6 Wymagania techniczne dla instalacji 

3.6.1 Wymagania dotyczące warunków montażu 

• Panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie 

dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku; 

• Panele połączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym 

samym kątem nachylenia; 

• Moduły nie powinny być zacienione. Jeżeli panel jest zacieniony całkowicie lub częściowo, 

warunki, w których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe 

zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji; 

• Należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia; 

• Należy dostosować konstrukcje mocujące, do poszczególnych miejsc montażu. 

3.6.2 Wymagania dotyczące urządzeń i usług 

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie 

oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione 

jednostki kwalifikujące.  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów 

objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie). 

Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowią rezerwowego źródła zasilania obiektu, 

w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej również automatycznie przestaje 

funkcjonować instalacja fotowoltaiczna. Instalacja również nie produkuje energii elektrycznej 

w nocy. 
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Poglądowy schemat technologiczny instalacji fotowoltaicznej trójfazowej 
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3.6.3 Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcja dla modułów fotowoltaicznych powinna składać się ze stalowej ocynkowanej ramy 

(w przypadku montażu instalacji na gruncie), aluminiowych, poziomych i pionowych profili 

nośnych oraz elementów mocujących (elementów łączących). 

Podstawą konstrukcji są specjalne wsporniki przykręcane do konstrukcji dachu. Na wspornikach 

mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się szyny. Dla instalacji 

montowanych na gruncie elementy podstawy konstrukcji są ze stali cynkowanej ogniowo, 

konstrukcja na której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do 

łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma 

żadnych połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. 

Przewiduje się montaż konstrukcji wsporczej bezpośrednio do połaci dachowej dla części dachów 

skośnych oraz wykorzystując konstrukcje korygująca do kąta 25-35º na dachach płaskich. 

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych w układzie wschodnio - zachodnim w celu 

uzyskania jak najlepszych uzysków energetycznych planowany jest montaż bezpośredni na 

połaci dachowej o minimalnym kącie nachylenia 15º. 

3.6.4 Panele fotowoltaiczne 

Podstawowym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne to 

urządzenia elektroniczne, które stanowią zespół ogniw fotowoltaicznych. Ogniwo fotowoltaiczne, 

(ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo) to element półprzewodnikowy, w którym następuje 

przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną 

w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82przewodniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_fotowoltaiczne
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Panele fotowoltaiczne powinny spełniać minimum poniższe wymogi: 

Charakterystyka 
elektryczna 

Moc minimalna modułu: 370Wp 

Typ ogniw: Monokrystaliczne 

Ilość ogniw: 72 

Prąd zwarciowy Isc: 9,6-10,1 

Napięcie jałowe Voc: 47,8-49,0 

Prąd maksymalny Imax: 9,28-9,61 

Napięcie maksymalne Vmax: 38,5-39,9 

Wydajność/ sprawność minimum: 18,9% 

Maksymalne napięcie systemu: 1000V DC 

Tolerancja mocy minimum: -0; +5 W 

Temperaturowy współczynnik natężenia 
Tcl: 

Od +0,05 do 
+0,03%/℃ 

Temperaturowy współczynnik napięcia 
TcV: 

Od -0,28 do -0,31%/℃ 

Temperaturowy współczynnik mocy TcP: Od -0,3 do -0,4%/ ℃ 

 

Wymagane certyfikaty 
na etapie składania 

oferty 

IEC 61215,61730 

Odporność na sól Według normy 61701 

Odporność na amoniak Według normy 62716 

Flash test Wymagany dla każdego modułu 

EL test Wymagany dla każdego modułu 

 

Budowa i wymiary 

Minimalna grubość: 40mm 

Gniazdo przyłączeniowe 
minimum 

IP67 

Szkło zewnętrzne 
Hartowane o grubości min. 4.0 mm, 
pokryte warstwą antyrefleksyjną  

Zabezpieczenie 
antykradzieżowe 

Moduły z zalaminowaną na trwale pod 
szybą naklejką z nazwą projektu 
w ramach, którego zostały 
wyprodukowane 

 

Gwarancje 

Standardowa gwarancja 
produktowa od producenta 
modułów 

 
Minimum 12 lat 

Liniowy spadek mocy 25 lat- 83% mocy maksymalnej 

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone w kartach katalogowych i oświadczeniach 

wystawionych przez producenta modułów oraz certyfikatami i wynikami badań: 

- potwierdzającymi osiągnięcie minimalnych wymaganych parametrów na podstawie testu na 

gradobicie i odporność na obciążenie.  

- potwierdzenie producenta o 83 % mocy wyjściowej modułu po 25 latach użytkowania, 

określonych na podstawie badań w jednostce badawczej z Unii Europejskiej. 

Badanie musi dotyczyć co najmniej jednego panelu danego producenta. 
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Należy również dołączyć autoryzacje na montaż wydaną przez producenta zaproponowanych 

paneli ważną w okresie wykonywania prac montażowych i wydana minimum 12 miesięcy przed 

datą złożenia oferty. 

3.6.5 Inwertery 

Inwertery fotowoltaiczne odbierają energię w postaci prądu stałego od modułów PV i zamieniają 

ją na prąd przemienny o parametrach takich jak w sieci. 

Inwertery są wyposażone w wiele funkcji pozwalających na sprawne użytkowanie instalacji 

fotowoltaicznej. Sterują pracą systemu fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne 

funkcjonowanie instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia 

w sieci, inwerter odłącza system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej 

energii do sieci ze względów bezpieczeństwa. 

Wymagania co do współpracy inwertera z siecią: 

• Inwerter automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną; 

• Przy parametrach sieci odbiegających od normy inwerter natychmiast wstrzymuje pracę 

i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości 

i monitorowanie synchronizacji inwertera; 

• Działanie inwertera jest w pełni zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie słońca moduły 

solarne wygenerują wystarczającą ilość energii, inwerter rozpoczyna monitorowanie sieci. 

Gdy nasłonecznienie jest wystarczające, inwerter rozpoczyna zasilanie z sieci; 

• Inwerter pracuje w taki sposób, aby z modułów solarnych pobierana była maksymalna 

możliwa moc. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, inwerter 

całkowicie przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią i wstrzymuje 

pracę. 
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Inwertery powinny spełniać minimum poniższe wymogi: 

Typ 10 kW 20 kW 

Wejście (DC) 

Min. maks. moc modułu fotowoltaicznego [W] 12000 24000 

Min. maksymalne napięcie DC [V] 1000 1000 

Min. prąd DC [A] A:10 / B:10 A:20/ B:20 

Liczba trackerów MPP min. A:1 / B:1 A:1/ B:1 

Liczba podłączeń DC min. A:1 / B:1 A:3/ B:3 

Wyjście (AC) 

Min. nominalna moc prądu przemiennego AC [W] 10000 19200 

Nominalne napięcie sieci (dla Polski) [V] 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 230/400 

Nominalna częstotliwość sieci [Hz] 50 / 60 50 / 60 

Max. Prąd AC [A] 17 33 

Wydajność 

Min. Wydajność 97.7% 98.0% 

Min. Wydajność Euro 97.1% 97.2% 

Min. Wydajność MPPT 99.9% 99.5% 

Bezpieczeństwo i ochrona 

Klasa ochrony I (zgodnie z IEC 62103) I (zgodnie z IEC 62103) 

Kategoria przepięcia III DC/AC (zgodnie z IEC 62109-1) III DC/AC (zgodnie z IEC 62109-1) 

Standardy referencyjne 

Standard bezpieczeństwa IEC/EN 62109 IEC/EN 62109 

Standard EMC EN 61000 EN 61000 

Struktura fizyczna 

Klasa ochrony IP 65 (zgodnie z IEC 60529) IP 65 (zgodnie z IEC 60529) 

Ogólne dane 

Zakres temperatury roboczej [°C] -25 do +60 -25 do +60 

Względna wilgotność 0% do 100% 0% do 100% 

Typ Beztransformatorowy Beztransformatorowy 

Interfejsy do komunikacji danych RS485 / WiFi RS485 / WiFi 
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3.6.6 Okablowanie prądu stałego DC 

Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osoba 

posiadająca, co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac 

montażowych systemów PV. 

Połączenia poszczególnych paneli w łańcuchy należy wykonywać kablami, w które wyposażone 

są panele fotowoltaiczne przy użyciu złączek w standardzie panelu. Połączony łańcuch 

składający się z paneli należy łączyć z falownikiem stosując specjalistyczne kable solarne UV 

o przekroju minimum 4 mm2. Kable solarne prądu stałego (DC) należy układać tak, aby plusowy 

i minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. Powinny być przymocowane do 

górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi (PE), aby nie miały kontaktu 

z powierzchnią pod modułem PV. Podczas układania kabli należy zachować szczególną 

ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji kabla. 

Kable DC instalacji fotowoltaicznej prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta modułów 

fotowoltaicznych. Do łączenia kabli DC używać złączek typu MC4 oraz specjalistycznych 

narzędzi. 

Okablowanie prądu stałego DC powinno spełniać minimum poniższe wymogi: 

• Napięcie znamionowe: 1000 V DC; 

• Pojedyncza wiązka; 

• Podwójna izolacja; 

• Żyły: wg PN/EN – 60228, miedziane wielodrutowe klasy 5; 

• Izolacja: polwinitowa na 90ºC; 

• Powłoka: polwinitowa odporna na UV; 

• Temperatura wg PN – 93/E – 90400: 

o Na powierzchni przewodu: max. 90ºC, 

o Po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. – 30ºC do +90ºC, 

o Instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. – 5ºC do +90ºC; 

o Przekrój min. 4 mm2. 
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3.6.7 Okablowanie prądu zmiennego AC 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. 

Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, jednak nie mniejszy od 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego 

w instrukcji wytwórcy. 

Przekroje kabli należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz 

warunków zwarciowych danej instalacji. 

3.6.8 Instalacja połączeń wyrównawczych, odgromowa i przeciwprzepięciowa 

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły 

muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję stołów 

należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. Z uwagi na charakter obiektów; 

Budynki Użyteczności Publicznej proponuje się zastosowanie jako połączenia wyrównawczego 

przewodu typu LgYżo 1x16mm2. 

Zakłada się techniczną żywotność instalacji fotowoltaicznej na minimum 25 lat. Aby zapewnić 

bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy zapewnić kompleksową ochronę 

przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Ochronę należy zapewnić 

nie tylko po stronie AC, lecz także po stronie DC w tym panelom fotowoltaicznym. Wyładowania 

atmosferyczne i przepięcia wywołane uderzeniami pioruna mogą spowodować znaczne szkody. 

Generalna ochrona instalacji fotowoltaicznej od wyładowań atmosferycznych polega na separacji 

od instalacji odgromowej, jeżeli takowa możliwość istnieje i ochrona inwertera od strony DC i AC. 

Inwertery po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć. Proponuje się 

zastosowanie ograniczników przepięć klasy 1+2 (B+C) po stronie DC i AC. W przypadku jeżeli 

odległości między panelami a inwerterem po stronie DC oraz między zabezpieczeniami 

w rozdzielni przy inwerterowej i rozdzielni głównej obiektu przekracza odległość 10 m należy 

zastosować podwójne zabezpieczenie danej strony instalacji. Dla strony DC należy zamontować 

ochronniki jak możliwie najbliżej paneli fotowoltaicznych i przy samym inwerterze. Po stronie AC 

należy zabezpieczyć rozdzielnie przy – inwerterową oraz tablice główną obiektu.  

Proponuje się tu również zastosowanie ograniczników 1+2 (B+C). 

3.6.9 Zabezpieczenia 

Każdy łańcuch paneli fotowoltaicznych powinien zostać zabezpieczony rozłącznikami 

bezpieczeństwa z wkładkami topikowymi o odpowiednio dobrany prądzie zadziałania do prądu 
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rewersyjnego modułów, lub odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym przystosowanym do 

instalacji fotowoltaicznej strony DC. W przypadku połączenia kilku stringów w jedną łańcuch 

podłączony do jednego wejścia inwertera należy również zabezpieczyć  takie połączenie 

odpowiednim rozłącznikiem bezpiecznikowym w zabezpieczeniem o odpowiedniej 

charakterystyce zadziałania.  

Każde wejście inwertera powinno być zabezpieczone ochronnikiem przepięciowym 1 + 2 

(B +C). Jeżeli falownik nie posiada rozłącznika izolacyjnego należy taki rozłącznik zamontować 

na łańcuch paneli fotowoltaicznych przy falowniku.  

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pracą wyspową instalacji oraz zgodnie z wytycznymi 

„Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji 

przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia.„ po stronie AC powinien zostać 

zamontowany stycznik o odpowiedniej mocy dla danego inwertera. 

Wszytki inwertery powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym przynajmniej 

klasy A o prądzie zadziałania 100mA. 

Z uwagi na wielkość planowanych mocy instalacji wszystkie one powinny być zabezpieczone 

wyłącznikami mocy w miejscu wpięcia do głównej rozdzielni poszczególnych obiektów w celu 

zapewnienia selektywności zabezpieczeń instalacji. Prąd udarowy dla wyłącznika mocy jak 

i innych zabezpieczeń powinien zostać dobrany do wielkości i charakteru obiektu. 

3.6.10 Obudowa instalacji elektrycznej strony DC i AC 

Z uwagi na charakter obiektu na których będą montowane instalacje należy zastosować obudowy 

o odpowiednich minimalnych parametrach.  

Dla strony DC: 

- napięcie znamionowe pracy 1000 V DC 

- prąd znamionowy I ≥ 100A 

- napięcie izolacji Ui ≥ 1kV 

- temperatura otoczenia Ta: -25 …+ 50 °C 

- odporność udarowa IK08 

- niepalność zgodna z UL94 

- klas ochronności II 

- stopień ochronny IP65 

Dopuszcza się montaż zabezpieczeń w inwerterze o ile producent falownika dał taką możliwość. 
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Dla strony AC: 

- napięcie znamionowe pracy 600 V AC  

- prąd znamionowy I ≥ 100A 

- napięcie izolacji Ui ≥ 1kV 

- temperatura otoczenia Ta: -25 …+ 50 °C 

- odporność udarowa IK08 

- niepalność zgodna z UL94 

- klas ochronności II 

- stopień ochronny IP65 

3.6.11 Optymalizatory 

Z uwagi na problemy z efektem zacienienia na niektórych obiektach należy wyposażyć panele 

fotowoltaiczne w optymalizatory mocy. Optymalizatory umożliwiają zwiększenie produkcji energii 

z systemów PV poprzez ciągłe śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) każdego modułu 

z osobna.  

W szczególności należy zwrócić uwagę na takie elementy jak wysokie części budynku, kominy, 

różne połacie dachowe i różne kąty montażu paneli.  

3.6.12 System do monitorowania i sterownia instalacją fotowoltaiczną 

Oprogramowanie do systemu zarządzania powinno umożliwiać wizualizację zużytej 

i wyprodukowanej energii elektrycznej. W przypadku zastosowania jednego producenta 

inwerterów na wszystkich obiektach można zaimplementować oryginalny system dostarczany 

przez producenta. W innym przypadku system monitoringu musi być uniwersalny i jednakowy, 

przystosowany do pracy z rożnymi „typami” inwerterów. 

3.6.13 Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych 

Przed oddaniem elektrowni do eksploatacji Wykonawca wykona w uzgodnieniu z zakładem 

energetycznym niezbędne pomiary elektryczne, a ich wyniki przedłoży Zamawiającemu. Celem 

wykonanych pomiarów jest wykazanie sprawności działania systemów, osiągnięcia założonej 

wydajności elektrowni oraz spełnienie wymagań w zakresie BHP. Po zakończeniu realizacji 

zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną oraz protokołami z pomiarów i sprawdzeń.  
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4 Bilans energetyczny 

1) Hydrofornia Fasty Kolonia 

 

a) Założenia do symulacji  

Lokalizacja 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Długość geograficzna: 23,01° 

Szerokość geograficzna: 53,12° 
 

Moc systemu AC 30 000 W 

Moc systemu DC 31 820 Wp 

Roczna 
zapotrzebowanie 
na energie 

53 772 kWh 

Roczna produkcja 
energii 

29 079 kWh 

b) Prognoza produkcji energii elektrycznej w okresie długotrwałym 

 

Rok 1 2 3 4 5 

Produkcja z instalacji PV [kWh] 29079,000 28206,630 28003,077 27799,524 27595,971 

 
  

29079
27595,971

26578,206
25560,441

24542,676
23524,911

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

M
o

c 
w

 k
W

h

Lata pracy instalacji

Produkcja z instalacji PV w okresie 25 lat



Strona - 20 - z 37 

c) Efekt ekologiczny dla obiektu  

Stopień PM10 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 1,722 

- Po modernizacji instalacji – 0,791 

Stopień CO2 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 43 662,864 

- Po modernizacji instalacji – 20 050,716 

Zużycie energii chemicznej [MJ] 

- Przed modernizacją instalacji – 193 579,20 

- Po modernizacji instalacji – 88 894,80 

Liczba paneli fotowoltaicznych [szt.] – 86 

Moc zainstalowana z paneli [MWp] – 0,03182 

Moc zainstalowana z inwerterów  [MW] – 0,03 

Uzysk energetyczny [MWhe/rok] – 29,079 

 

2) SUW Dobrzyniewo Duże 

 

a) Założenia do symulacji  

Lokalizacja 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Długość geograficzna: 23,01° 

Szerokość geograficzna: 53,12° 
 

Moc systemu AC 20 000 W 

Moc systemu DC 22 940 Wp 

Roczna 
zapotrzebowanie 
na energie 

88 873 kWh 

Roczna produkcja 
energii 

20 968 kWh 
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b) Prognoza produkcji energii elektrycznej w okresie długotrwałym 

 

Rok 1 2 3 4 5 

Produkcja z instalacji PV [kWh] 20968,000 20338,960 20192,184 20045,408 19898,632 

 

c) Efekt ekologiczny dla obiektu  

Stopień PM10 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 2,845 

- Po modernizacji instalacji – 2,174 

Stopień CO2 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 72 164,876 

- Po modernizacji instalacji – 55 138,860 

Zużycie energii chemicznej [MJ] 

- Przed modernizacją instalacji – 319 942,80 

- Po modernizacji instalacji – 244 458,00 

Liczba paneli fotowoltaicznych [szt.] – 62 
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Moc zainstalowana z paneli [MWp] – 0,02294 

Moc zainstalowana z inwerterów [MW] – 0,020 

Uzysk energetyczny [MWhe/rok] – 20,968 

 

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

a) Założenia do symulacji  

Lokalizacja 

Gmina Dobrzyniewo Duże 

Długość geograficzna: 23,01° 

Szerokość geograficzna: 53,12° 
 

Moc systemu AC 20 000 W 

Moc systemu DC 22 200 Wp 

Roczna 
zapotrzebowanie 
na energie 

26 653 kWh 

Roczna produkcja 
energii 

19 859 kWh 

b) Prognoza produkcji energii elektrycznej w okresie długotrwałym 

 

Rok 1 2 3 4 5 

Produkcja z instalacji PV [kWh] 19859,000 19263,230 19124,217 18985,204 18846,191 
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c) Efekt ekologiczny dla obiektu  

Stopień PM10 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 0,853 

- Po modernizacji instalacji – 0,218 

Stopień CO2 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 21 642,236 

- Po modernizacji instalacji – 5 516,728 

Zużycie energii chemicznej [MJ] 

- Przed modernizacją instalacji – 95 950,80 

- Po modernizacji instalacji – 24 458,40 

Liczba paneli fotowoltaicznych [szt.] – 60 

Moc zainstalowana z paneli [MWp] – 0,0222 

Moc zainstalowana z inwerterów [MW] – 0,020 

Uzysk energetyczny [MWhe/rok] – 19,859 

 

5 Efekt ekologiczny – dla całej inwestycji 

Stopień PM10 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 5,420 

- Po modernizacji instalacji – 3,182 

Stopień CO2 [kg]  

- Przed modernizacją instalacji – 137 469,976  

- Po modernizacji instalacji – 80 706,304  

Zużycie energii chemicznej [MJ] 

- Przed modernizacją instalacji – 609 472,80 

- Po modernizacji instalacji – 357 811,20 

Liczba paneli fotowoltaicznych [szt.] – 208 

Moc zainstalowana z paneli [MWp] – 0,07696 

Moc zainstalowana z inwerterów  [MW] – 0,07 

Uzysk energetyczny [MWhe/rok] – 69,906 
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5.1 Wskaźniki produktu i rezultatu – dla całej inwestycji 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE (szt.) 
3 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (kg równoważnika CO2) 

56 763,672 

(redukcja 

o 41,29%) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych (MW) 
0,07 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE (MWe/rok) 
69,906 

6 REALIZACJA ROBÓT 

6.1 Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 

swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, 

rusztowania itp. o ile będą wymagane. 

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 

obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 

projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 

zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie 

z prawem budowlanym a w szczególności: 

• wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 

koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie; 

• zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z specyfikacją projektową i specyfikacją 

techniczna; 

• wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz 

stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów; 
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• udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz 

w Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia; 

• przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. 

6.2 Materiały 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny: 

• być nowe i nieużywane, 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz 

innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Typy 

i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu określeniu 

wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów 

z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże 

każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń 

akceptuje upoważniony przedstawiciel Inwestora. 

Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich 

dokumentów osobie upoważnionej przez Inwestora przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Materiały niezgodne z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora 

• Wykonawca usunie z placu budowy materiały, które nie odpowiadają dokumentacji lub 

umieści je na miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną przez Inwestora, jeżeli 

wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót innych niż tych co do których były pierwotnie 

przeznaczone. 

• Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie 

realizowana na ryzyko Wykonawcy. 

• Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może 

nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

• Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

• Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub 

poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora. 

6.3 Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną 

i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

2) Następstwa spowodowanego jakiegokolwiek błędu przez Wykonawcę zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

3) Decyzje upoważnionego przedstawiciela Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

w dokumentacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

upoważniony przedstawiciel Inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

4) Polecenia upoważnionego przedstawiciela Inwestora będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod rygorem 

zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Projekt organizacji budowy 

Decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmuje upoważniony 

przedstawiciel Inwestora. Obowiązek opracowania projektu organizacji budowy spoczywa na 

Wykonawcy lub zapewnienie jego opracowania. Koszt związany z opracowaniem projektu 

organizacji budowy obciąża Wykonawcę. 

Projekt organizacji budowy obejmuje między innymi: 
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• Szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną; 

• Opis metod i systemów wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak 

materiały, maszyny i urządzenia; 

• Harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, zatrudnienia; 

• Harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów; 

• Instrukcje montażu i bhp; 

• Graficzne przedstawienie placu budowy z naniesionym obiektem realizacji, dróg 

dojazdowych, stanowisk składowania materiałów i prefabrykatów, stanowisk pracy 

sprzętu i maszyn. 

Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie postępowanie w ich przygotowaniu i wykonaniu, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając 

pracowników laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania 

próbek, badania materiałów, przeprowadzenia prób szczelności i pomiarów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji technicznej. 

Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach 

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały tam one określone upoważniony przedstawiciel 

Inwestora ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Wyniki badań będą niezwłocznie przekazywane przez Wykonawcę upoważnionemu 

przedstawicielowi Inwestora. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt do badań posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymogom norm określających procedury badań. 

Upoważniony przedstawiciel Inwestora będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie informację 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, upoważniony 

przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
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je do zabudowania wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Do wybudowania będą dopuszczone materiały, które posiadają: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polskimi Normami; 

• aprobatami technicznymi w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy; jeżeli nie są objęte certyfikacją spełniające wymogi specyfikacji technicznej; 

3) Atesty i badania wytwórców. 

Każda partia materiałów posiadająca te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy 

będzie mogła być zastosowana przy realizacji inwestycji. Materiały, które nie spełniają tych 

wymogów będą odrzucone.  

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Dokumenty realizacji inwestycji 

Podstawowymi dokumentami realizacji inwestycji są: 

1) Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z wymogami przedstawionymi przez 

Inwestora i obowiązującymi przepisami, zatwierdzona przez Inwestora, stanowiąca 

podstawę do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót przez Urząd upoważniony do 

ich wydawania. 

2) Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym obu uczestników inwestycji 

– Wykonawcę i Inwestora. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy i obejmuje on okres od rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia. Wpisy do 

dziennika budowy obrazują postęp robót, rozwiązywanie problemów technicznych 

związanych z realizacją inwestycji, przestrzegania przepisów BHP. Wpisu do dziennika 

budowy dokonuje Wykonawca i upoważniony przedstawiciel Inwestora oraz Projektant. 

Każdy wpis jest zaopatrzony nazwiskiem i imieniem osoby wpisującej, datą dokonania 

wpisu i podpisem osoby wpisującej. Dziennik budowy przechowywany jest 

w bezpiecznym miejscu umożliwiającym dostęp dla Wykonawcy, upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora i Projektanta. 

3) Księga obmiaru robót jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 

wykonanych robót. Szczegółowe dane zrealizowanego odcinka robót są podpisane przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. Dane te są 
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podstawą do okresowego rozliczenia wykonanych robót pomiędzy Wykonawcą a 

Inwestorem. 

Obmiary robót winny być sporządzane przy częściowym lub końcowym przejęciem inwestycji, 

przy dłuższych przerwach w realizacji inwestycji, a także przy zmianie Wykonawcy. 

Prace zanikające lub podlegające zakryciu winny mieć swoje odzwierciedlenie w książce obmiaru 

robót przed ich zakończeniem lub zakryciem. W przypadku ryczałtowego wynagrodzenia za 

wykonanie inwestycji książka obmiaru robót może nie być prowadzona. 

Niezależnie od dokumentacji projektowej, dziennika budowy i książki obmiaru robót dokumentami 

budowy są: 

• Umowa na realizację inwestycji, 

• Warunki zabudowy wydane przez odpowiedni urząd, 

• Pozwolenie na realizację inwestycji, 

• Protokół z przekazania placu budowy, 

• Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi dotyczące realizacji inwestycji, 

• Protokoły ze spotkań na terenie budowy dotyczące jej realizacji, 

• Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i protokoły z pomiarów, 

• Karty gwarancyjne , instrukcje montażu i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. 

Dokumenty winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy 

i upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Każdy zagubiony dokument musi być zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

6.4 Odbiory 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych 

robót; 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjętych 

w nim rozwiązań technicznych; 

• Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 

Zamawiającemu; 

• Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po 

zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych 

robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę 

wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna 
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dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, 

gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

6.4.1 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w odbiorze końcowym robót. 

Termin przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego wyznacza Inwestor zgodnie z warunkami 

podanymi w umowie. 

6.4.2 Płatność 

Zasady dokonywania płatności określają szczegółowo warunki podane w umowie. 

6.4.3 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uprzątnięcia terenu wokół 

budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy zgodnie z umową. 

6.5 Gwarancja 

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym 

gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 1 raz w ciągu roku bezpłatnego 

przeglądu wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji 

w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia 

ustala się następujący wykaz gwarancji: 

• roboty montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego 

(bez uwag) protokołu odbioru końcowego, 

• panele fotowoltaiczne – minimum 25 lat na 83% wydajności, liczonych od zakupu 

urządzeń, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat, 

• inwertery i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji. 

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek 

oraz przeglądów serwisowych. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 
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7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i ppoż. 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na 

terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). 
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8 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

8.1 Lokalizacja obiektu budowlanego 

Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana zostanie na konstrukcjach montażowych na dachach 

budynków oraz gruncie. Poniżej przedstawione zostały przykładowe miejsca montażu. 

Adresy administracyjne obiektów objętych zamówieniem: 

a) Hydrofornia Fasty Kolonia  

 

 
Rys. Lokalizacja planowanej instalacji fotowoltaicznej 

 

86 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 370 Wp 

Łączna moc zainstalowana: 31,82 kWp 

Moc wyjściowa: 30 kW (1 inwerter o mocy jednostkowej 10.0 kW oraz 1 inwerter o mocy 

jednostkowej 20 kW) 
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b) SUW Dobrzyniewo Duże 

 

 
Rys. Lokalizacja planowanej instalacji fotowoltaicznej 

 

62 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 370 Wp 

Łączna moc zainstalowana: 22,94 kWp 

Moc wyjściowa: 20 kW (1 inwerter o mocy jednostkowej 20.0 kW) 
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c) Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

 
Rys. Lokalizacja planowanej instalacji fotowoltaicznej 

 

60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 370 Wp 

Łączna moc zainstalowana: 22,20 kWp 

Moc wyjściowa: 20 kW (1 inwerter o mocy jednostkowej 20.0 kW) 
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8.2 Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

8.3 Ochrona środowiska 

Dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza Obszarami specjalnej ochrony Natura 

2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134). 

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub 

wodno-błotnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziaływają negatywnie na ludzi i zwierzęta, nie emitują hałasu, 

instalacja nie zabiera dodatkowej przestrzeni, przez co nie ma wpływu na dotychczasowy układ 

przestrzenny najbliższego otoczenia. 

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z grup przedsięwzięć w rozumieniu Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco a także potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Instalacje fotowoltaicznie mają powierzchnię zabudowy nie większą niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–

5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. A 

  m2 

Powierzchnia zabudowy:  

a) Hydrofornia Fasty Kolonia  171,58 

b) SUW Dobrzyniewo Duże 119,22 
c) Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Szkolna 14, 

16-002 Dobrzyniewo Duże 
118,06 

SUMA: 408,86 

 



Strona - 36 - z 37 

8.4 Zalecenia konserwatorskie 

Obiekty pod planowaną inwestycję nie są objęte ochroną konserwatorską. 

8.5 Pozostałe ustalenia 

Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji 

prac. Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać 

aktualne atesty dopuszczające je do stosowania. Kierownik robót lub jego zastępca winni 

przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren 

budowy protokołem i od tej chwili będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na 

terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo 

swoich pracowników i osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego 

usunięcia niepotrzebnych materiałów, odpadów i pustych pojemników z terenu placu budowy. 

8.6 Przepisy prawne i norm związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z 

późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883 z późn. 

zmianami), 

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 452)  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz.U. z 2013 r. poz 1129),  

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 



Strona - 37 - z 37 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym,  

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi,  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne, 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne, 

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach, 

• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-

712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania, 

• PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu, 

• PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne 

pomiaru, wymiany danych i analizy,  

• DIN VDE 0100-712- spadki napięć na kablach DC, 

• DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falowników, 

• Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń. 

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 


