Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego
0r.271.15.2018

UMOWANR........... (Wzoér)

zawarta w dniu ............ 2018 w Dobrzyniewie Duzym pomiedzy Gming Dobrzyniewo Duze, ul.
Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP 966-184-41-07, REGON 050659250,

zwanym dalej Zamawiajgcym, ktérg reprezentuje:

Bogdan Zdanowicz - Wéjt Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

Doroty Rudnickiej-Dobrzynskiej - Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

rerererverenenenressesessenmnnee 5 Z SIEAZIDG W e, UL e, ,  kapitat zaktadowy
.. ZL KRS ... ,NIP: ................., REGON.: .........., ktora reprezentuje:

zwang dalej Wykonawca, za$ wspélnie zwanych dalej Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn., zm.) oraz zgodnie z Zarzadzeniem Wojta Gminy
Dobrzyniewo Duze Nr 5/2014 z 16 kwietnia 2014r zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug polegajace na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej/drogowej* w ramach zadania
inwestycyjnego polegajacego na Przebudowie kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Dobrzyniewie Duzym. Zaméwienie jest wspétfinansowane ze Srodkéw z budzetu
panstwa w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej - Edycja 2016.

2. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowigcego przedmiot postepowania obejmuje:
a) Kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji,
b) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedacymi przedmiotem umowy z Generalnym
Wykonawca na wykonanie robét budowlanych w zakresie wynikajagcym z warunkéw zawartych w
umowie stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na
realizacje inwestycji,
d) Monitorowanie postepu prac, wiacznie ze sktadnikiem okresowych raportéw je okreslajacych,
w ktérych beda wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne, jak i finansowe,
e) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy,
f)  Nadzoér i akceptacji przeprowadzonych testow i technologicznych rozruchéw oraz préb
wytrzymatosciowych,
g) Zapewnienie zgodnosci wykonanych rob6t z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét,
h) Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wynikajacych z zawartej umowy,
i) Zachowanie poufnosci informacji.
3) Przewiduje sie, ze zakres zadan Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat prowadzenie
nastepujacych dziatan:
a) Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji,
b) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajacego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,
c) Zapewnienie, Ze roboty s wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) Wspotpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji rob6t oraz Generalnym Wykonawca
inwestycji drogowej,



e) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng,
f)  Zlecanie wykonania testow jakosci specjalistycznym instytucjom, na wniosek Zamawiajacego,
g) Sprawdzenie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci, itp. za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z
warunkami umowy na roboty budowlane,
h) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania rob6t budowlanych witaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce,
i)  Kontrolowanie zgodnosci wykonanych rob6ot z dokumentacjg projektowa, umowa i
obowiazujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét,
j) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robét,
k) Rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych, ktore
moga okazaé¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonania robét
budowlanych,
[) Szacowanie i weryfikowanie robdét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w
zakresie wartosci fizycznych i finansowych,
m) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot,
n) Negocjowanie z Wykonawca i pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu na biezaco
wszystkich robot spoza harmonogramu,
o) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie,
p) Sprawdzanie wykonania robot zanikowych,
g) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych konstrukcji, instalacji i urzadzen,
r)  Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym,
s)  Uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét i przekazania do uzytkowania,
t) Informowanie Zamawiajacego na biezagco o postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét wynikajacych z zatwierdzonego przez
zleceniodawce harmonogramu robot oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania i/lub
dziataniami korygujacymi majgcymi na celu usuwanie tych problemoéw,
u) Informowanie zamawiajgcego o terminach odbioru robét, ktérych obowiazek odbioru
spoczywa nha Zamawiajacym (robot ulegajacych zanikowi, czeSciowych, préb urzadzen i instalacji
oraz obiektéw inzynierskich) niezwtocznie po dokonaniu zgtoszenia przez Wykonawce,
v)  Wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
w) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacja umowy, problemow
powstatych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom , gdy jest to wykonalne,
X) Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiajacego
wraz z dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robot (wiaczajac w to ekspertyzy geodezyjne w
postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
y) Organizowanie odbioru koncowego i sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych
dokumentéw zwigzanych z warunkami umowy dotyczacymi realizacji projektu.
4. Zadania podczas okresu zgtaszania wad:
Po zakonhczeniu robét, podczas zgtaszania wad, Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt w
nadzorowaniu przegladéw gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzaniu sporéw.

3. W szczegblnosci zadania te polegaé beda na:
a) Organizowaniu i uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych (min. raz w roku) przez caly czas
trwania gwarancji,
b) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji,
c) Przygotowanie i sprawdzenie protokotow koncowych,
d) Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
e) Zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajacych z umowy z Wykonawca roboét.

4. Dodatkowo do zadan Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie:



a) Udziat w cyklicznych naradach koordynacyjnych na Placu Budowy oraz przygotowanie notatek
w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep robét,
sporzadzanie protokotow spotkan.
§2
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okres$la art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
brutto ........ zt (stownie: ....uoeeeeeeeeeeennn) W tym podatek VAT w wysokosci ....... % co stanowi
KWote: .ccvvveeevveereeecnnen. zt, wartos¢ ustug bez podatku VAT (netto) wynosi: .......eeee... zt (stownie:
. Catkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opfaty, jakie powstang w zwigzku z wykonaniem
umowy.
. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany rachunkiem/fakturg*, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionego/ej rachunku / faktury VAT wraz z
protokotem odbioru.
. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Termin uwaza
sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi najpdzniej w
ostatnim dniu terminu ptatnosci.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty. Zmiana moze dotyczyé przypadku
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT). Ewentualna zmiana dokonana bedzie w formie
aneksu do umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o zmianie stosownych przepisow prawnych oraz je wskaze.
W nastepstwie zmiany przepisow oraz po spetnieniu poprzednio podanego warunku, Wykonawca
wystawi fakture uwzgledniajgcg obowigzujaca stawke tego podatku.
. Wykonawca moze zadaé¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa, w
przypadku, gdy:
1) zmienig sie w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy majace zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wystapia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.
. Nowy termin wykonania przedmiotu umowy Strony okres$lg w aneksie do niniejszej umowy.

§3
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia dokonania ostatecznego odbioru
robét budowlanych.

§4

. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz
normami, projektem oraz zgtoszeniem dotyczacymi przebudowy kompleksu lekkoatletycznego przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Duzym.

. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem
Inwestora jako Zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawca robét, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nie
przewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg, to Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie
zawiadomic o tym Inwestora.

. Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania polecen
Wykonawcy dotyczacych wykonania zamoéwien dodatkowych.

. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie co najmniej 2 razy w tygodniu oraz dodatkowo na kazde
wezwanie Zamawiajgcego stawiaC sie na placu budowy w celu sprawdzenia prawidtowosci
prowadzenia robét i potwierdzaé swa obecnos¢ w dzienniku budowy.



§5
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy;

b) w przypadku kazdorazowego stwierdzenia niestarannego dziatania inspektora nadzoru w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy,

. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é kar umownych.

§6
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w
terminie 30 dni od powziecia informacji o tych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemne;j.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy rowniez w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
Wykonawca przerwat ich wykonanie z wtasnej winy, w okresie dtuzszym niz 14 dni;
2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§7
Postanowienia koricowe

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1, Zamawiajacy moze
niezwtocznie odstgpi¢ od umowy.

. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustaw:

1) Prawo budowlane;

2) Kodeks cywilny;

3) Inne przepisy wtasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy;
z odnos$nymi przepisami wykonawczymi.

. Strony beda dazyty do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, powstatych w zwigzku
Z niniejszg umowa, jednak w przypadku, gdy nie osiggng porozumienia, zaistniaty spér bedzie
poddany rozstrzygnieciu przez wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Biatymstoku.

a) Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach 1 dla Wykonawcy i 2
egzemplarze
§8
Zataczniki do umowy
Integralng czescig umowy jest:
- Zatacznik - oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



