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Rir.271.16.2020
Zatacznik nr 4 do zapytania

zawarta w dniu ........... r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy: Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul.
Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajgcg numer NIP 966-184-41-07 i REGPN 050659250
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Wojciecha Cybulskiego — Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

Moniki Elzbiety Krawczeniuk — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

W zwigzku z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zostata
zawarta umowa bez zastosowania przepisdw ww. ustawy, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego kompleksowego, w imieniu Zamawiajgcego jako Inwestora, zapewniajgc prawidtowa
realizacje inwestycji nad robotami budowlanymi obejmujgcymi realizacje zadania pn.: ,Budowa
budynku uzytecznosci publicznej — Swietlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby
ochrony przeciwpozarowej” w ramach projektu pn.: ,Nowe podejscie do transgranicznego systemu
zarzadzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management
system)” nr PLBU.03.02.00-20-0497/17-00, wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020, zwanymi dalej
robotami, budowg, zadaniem, inwestycja.

2. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ kompleksowy nadzdér inwestorski nad robotami budowlanymi
wymienionymi w ust. 1 od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia koricowego odbioru wykonania
robot i uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, przy przewidywanym
terminie zakonczenia: 31.05.2021 r., z zastrzezeniem, ze okres Swiadczenia przez Wykonawce
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego jest tozsamy z terminem wykonania umowy
zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg o wykonanie robdt budowlanych na realizacje
inwestycji. W razie odbioru przez Zamawiajgcego robot budowlanych na realizacje inwestycji z
wadami nadajgcymi sie do usuniecia, obowigzki Wykonawcy w zakresie inspektora nadzoru objete
niniejsza Umowa wygasajg po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego usuniecia tych wad
oraz kontroli usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji (rekojmi).

3. Zakres i sposdb wykonania przedmiotu Umowy okresla niniejsza Umowa wraz z ofertg Wykonawcy
oraz obowigzujace przepisy prawa.

4. Zakres robot i wymagania jakoSciowe, okresla dostarczona Wykonawcy dokumentacja projektowa
budowlano-wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe, przedmiarami i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgce przepisy prawa i zawarta przez
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Zamawiajgcego umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robdt i zatgcznikami, ktére sg
znane Wykonawcy.

OBOWIAZKI STRON
§2
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji,

2) administrowanie i zarzadzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na wykonanie robodt
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych w tej umowie,

3) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje
inwestycji,

4) monitorowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportow je okreslajgcych,
w ktdrych beda wziete pod uwage zarowno wskazniki fizyczne, jak i finansowe,

5) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy,

6) nadzor i akceptacja przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchéw oraz préb
wytrzymatosciowych,

7) zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot,

8) rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt wynikajgcych z zawartej umowy,

9) zachowanie poufnosci informacji.

Przewiduje sie, ze zakres zadan Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat prowadzenie nastepujgcych dziatan:
1. Zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:

a) Utrzymywanie na biezgco facznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji,

b) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,

c) Zapewnienie, ze roboty s3 wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Sprawdzanie  poprawnosci  kalkulacji  sporzadzonych przez  Wykonawce robédt
w zakresie obmiarow robdt, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur
w terminach wynikajgcych z zawartych miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym umow,

e) Wspotpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robdt oraz Generalnym Wykonawca
inwestycji,

f) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng,

g) Zlecanie wykonania testdw jakosci specjalistycznym instytucjom, na wniosek Zamawiajacego,

h) Sprawdzenie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci, itp. za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

i) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robét budowlanych wtaczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce,

j) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa, umowg i
obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robot,
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k) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot,

I) Rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych,
ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonania robét
budowlanych,

m) Szacowanie i weryfikowanie robdt dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w
zakresie wartosci fizycznych i finansowych,

n) Uzgadnianie zZamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot,

o) Negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezgco
wszystkich robdt spoza harmonogramu,

p) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do
Zamawiajgcego o ich wykonanie,

g) Sprawdzanie wykonania robdt zanikowych,

r) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych konstrukcji, instalacji i urzadzen,

s) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem korncowym,

t) Uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét i przekazania do uzytkowania,

u) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdét wynikajgcych z zatwierdzonego
przez zleceniodawce harmonogramu robdt oraz informowanie o sposobach ich rozwigzania
i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie tych problemoéw,

v) Informowanie zamawiajgcego o terminach odbioru robodt, ktérych obowigzek odbioru
spoczywa na Zamawiajgcym (robdt ulegajacych zanikowi, czesciowych, préb urzadzen i
instalacji oraz obiektéw inzynierskich) niezwtocznie po dokonaniu zgtoszenia przez
Wykonawce,

w) Wspétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiert umowy na roboty budowlane,

x) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy, probleméw
powstatych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom , gdy jest to wykonalne,

y) Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczacg nadzorowanych robdt (wiaczajgc w to
ekspertyzy geodezyjne w postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

z) Organizowanie odbioru korncowego i sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych
dokumentdw zwigzanych z warunkami umowy dotyczgcymi realizacji projektu.

2. Zadania podczas okresu zgtaszania wad:
Po zakonczeniu robédt, podczas zgtaszania wad, Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu
przeglagddéw gwarancyjnych, koicowych akceptacji i rozwigzywaniu sporéw. W szczegdlnosci zadania te
polegac bedg na:
a) Organizowaniu i uczestnictwie w przeglagdach gwarancyjnych (min. raz w roku) — okres
gwarancji — 8 lat (96 msc) od daty podpisania odbioru koricowego robot,
b) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji,
c) Przygotowanie i sprawdzenie protokotéow koricowych,
d) Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
e) Zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robot.

3. Dodatkowo do zadan Inspektora Nadzoru nalezeé bedzie:
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a) udziat w cyklicznych naradach koordynacyjnych na Placu Budowy oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep robdt,
sporzadzanie protokotdw spotkan,

b) prowadzenie ewidencji wizyt przedstawicieli Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz innych
Instytucji zaangazowanych w realizacje projektu na placu budowy.

Oswiadczenia Wykonawcy
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania przedmiotu Umowy, posiadajgcymi uprawnienia branzowe, do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego, w szczegdlnosci nad:

1) robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

2) robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

3) robotami instalacyjnymi w zakresie: sieci instalacji sanitarnych, wodociggowych, wentylacyjnych i
cieplnych,

4) robotami instalacyjnymi w  zakresie: urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i
elektroenergetycznych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie do nalezytego wykonania niniejszej Umowy kwalifikacje
i uprawnienia budowlane, a takze umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wchodzi w zakres prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci gospodarczej, o ktérej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o
podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387). (* nie potrzebne skresli¢)

4. Wykonawca oswiadcza, ze jako osoba fizyczna wykonujgca dziatalnos$é gospodarczg zawiera umowy ze
zleceniobiorcami i zatrudnia pracownikdw, w rozumieniu art. 1 pkt 1b lit. a) ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z pdzn. zm.). (*
nie potrzebne skresli¢)

5. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni wszelkie niezbedne srodki, materiaty, urzadzenia, inne
przedmioty i osoby niezbedne do wykonania niniejszej Umowy.

TERMIN REALIZACII
§4

1. Od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia robdét budowlanych, objetych umowa
z Generalnym Wykonawcg inwestycji pn.: ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej — Swietlica z
pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpozarowej” w ramach projektu pn.:
,Nowe podejscie do transgranicznego systemu zarzadzania kryzysowego” (ang. The new approach to
the cross-border emergency management system)” nr  PLBU.03.02.00-20-0497/17-00,
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej
Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020. Przewidywany termin zakoAczenia robdt budowlanych:
31.05.2021r. Termin moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji robdt budowlanych
przedsiewziecia.

2. Od momentu rzeczowego zakonczenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa
bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnosciach zwigzanych z obstuga 5 letniego okresu gwarancyjnego
udzielonego przez wykonawce robdt budowlanych.

3. Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét.
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§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty
Wykonawecy, w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie
jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktdrych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona, w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienie koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia ustug, ktérych
realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,
b) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
€) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe],
d) wystgpienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
e) sity wyzszej,
f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,
3. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadku gdy:
a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia lub/i umowy na roboty budowlane,
b) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, i 3 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

§6
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania prac okreslonych szczegétowo w § 1 i § 2 z nalezytg starannoscia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach, a takze zaleceniami Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIOR PRAC

§7
1. Wynagrodzenie umowne za sprawowanie przez Wykonawce kompleksowego nadzoru inwestorskiego
okreslonego w § 1-§ 2 wynosi facznie netto .......ccceeeeeneee. zt bez VAT (stownie: ..o ),
powiekszone o podatek VAT 23% W KWOCIE ...cceveesrecunsseesanes zt, co stanowi tacznie brutto .......cccoccevveiveenennnnns

zt.

2. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje réwniez koszty wynagrodzenia inspektora
nadzoru koordynatora, jak i pozostatych inspektoréw nadzoru z uprawnieniami branzowymi oraz koszty
dojazdéw Wykonawcy do miejsc zwigzanych z petnieniem funkcji inspektora nadzoru koordynatora, jak i
pozostatych inspektoréw nadzoru z uprawnieniami branzowymi.

3. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy.
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4. Wynagrodzenie umowne, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie ptatne po potwierdzeniu wykonania
wszystkich robdét budowlanych wymienionych w § 1, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu i
koncowego odbioru wykonania robét wymienionych w § 1 oraz po wystawieniu przez Wykonawce
faktury VAT za wykonanie niniejszej Umowy, przelewem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na
rachunek bankowy WYKONAWCY: ..cciicininenimicenssensninnssessnsssneses , W dwodch ratach, w nastepujgcy
sposéb:

1) w 2020 r. w wysokosci 50% wynagrodzenia z ust. 1 na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce i przedtozonej Zamawiajgcemu do 30 listopada 2020 r.;

2) w 2021 r. w wysokosci 50% wynagrodzenia z ust. 1 na podstawie koricowe] faktury VAT wystawione;j
przez Wykonawce po koricowym odbiorze wykonania robét wymienionych w § 1 i po uzyskaniu
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT powinna zawiera¢ dane:

NABYWCA: Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
NIP: 9661844107
ODBIORCA: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
Gmina Dobrzyniewo Duze jest podatnikiem podatku VAT.

6. Rozbieznosci w zakresie rzeczowym robét budowlanych wymienionych w § 1 nie majg wpltywu na
wysoko$¢é wynagrodzenia umownego przystugujgcego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej rachunek bankowy Wykonawcy jest na liscie Ministerstwa
Finanséw w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i
ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celdw prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

9. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie wskazujgce liczbe
godzin przepracowanych przez poszczegdlne osoby realizujgce przedmiot Zamodwienia i stawke
roboczogodzin, w szczegdlnosci w przypadku gdy Wykonawcy dotyczg przepisy wynikajgce z ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z pdin.
zm.). Wykonawca ma obowigzek sktadania oswiadczen w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu. (* nie potrzebne skresli¢).

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 8
umowy, w przypadku jego odstgpienia od realizacji od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci umowy.

4. Zamawiajgcy w przypadku zwtoki w optaceniu faktur zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, przewyiszajacego kary
umowne okreslone w ust. 1, 2, 3, 4 w przypadkach poniesienia strat z tytutu nie wykonania badz
nienalezytego wykonania umowy.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej.
§9
Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:
L) e s et et bbbt bbb e b setaasenbereaens
§10

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy bedzie ...........cccoeovvveveennnee.
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji umowy bedzie .........ccoeuverennenen.

§11

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen
Zamawiajgcego nie Wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania
umowne.

2. Zamawiajacy moze takze, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W wypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
Wykonania czesci umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z tym, ze cena
netto nie moze ulec podwyzszeniu,

3.  Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej zmiany.

§13
1. Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§14
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, a w
szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
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§15
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§16
Strony oswiadczaja, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tre$ci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy mogg stanowic informacje publiczng, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z pdzn. zm.).

§17
1. Umowa zostata sporzagdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a
2 egzemplarze Zamawiajacy.
2. Integralng czescig umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy
2) Wykaz oséb petnigcych nadzory w poszczegdlnych branzach

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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