Fundusze . ; Unia Europejska
5 EUI’DDE]SIKIE - gg?:éapos'po“ta %I Europejski Fundusz -
regram Regionalny Podlaskie r Rozrwoju Regionalnego
Zatacznik nr 1 do SIWZ

/miejscowosc i

data/
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy

dane do korespondencji:

P=2T 1 1 T 1 | s

= ) -

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki,
Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”.

Oferujemy wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem zaméwienia za cene brutto
W WYSOKOSCI: ...ovviiiiiiiiieiieee et e zt, wyliczong na podstawie zatagczonego do
oferty kosztorysu ofertowego.

Oswiadczamy, iz udzielamy gwarancji na wykonane prace:

1) okres gwarancji 5 lat*
2) okres gwarancji 6 lat!
3) okres gwarancji 7 lat!
Oswiadczamy, iZ 0SODA ......ccovvvcerveeeeeecee e seirivnee e eeens (WSkazad imie i nazwisko), posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, skierowana do realizacji niniejszego zamoéwienia, posiada doswiadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy drég/ulic w ilosci:
1) 3roboty budowlane*
NAZWA | ZAKIES ZAUANTA .....iveee ettt ettt ettt se bt s et sr e se e e srs st e se s ars st e ses s srese e e s sesaras
NAZWA [ ZAKIES ZAAANIA .ottt ettt eve et e et e seeee e e e s baserssre st e sreseeseesen s sessrserssrsseasnas
NAZWA | ZAKIES ZAAANIA ..ottt ee et ettt ere et e et e seeseese e s s erssresresteseeseesen s sensessrssresraenes
2) 5roboty budowlane*
NAZWA [ ZAKIES ZAAANIA ..ottt ettt ettt eve et e st e seese e e s et eresrs st e stesaeseesen s snssrseresrssrasnas
NAZWA | ZAKIES ZAUANIA ...ceiveee ettt ettt ettt sttt se e et rs b e se e e et st e se s srs st e sessn s sre st e seasessnas
NAZWA | ZAKIES ZAAANIA ..ottt sttt sr e st e seese e e e s e s avasresrestesaeseesen s snssrssrnsrasraseas
NAZWA [ ZAKIES ZAAANIA ..oceeeeeetrtr ettt reere v e ereseesee e e s sessrseresrassesaeseesen s ssnssessrssresrasees
NAZWA | ZAKIES ZAUANTA .....eveceeeetre ettt e ettt s vt s e ars st e se e e sre st e se s ars st e ses s srese e e s sesanas
3) 7 robét budowlanych*
NAZWA | ZAKIES ZAAANIA ..ottt ettt ere et et e seeseese e s s erssresresresaeseesen s sensessrssresraenes
NAZWA [ ZAKIES ZAAANIA .ottt sttt e st e seese e e e s et avssresrastesaeseesen s snssrserssrasraseas
NAZWA | ZAKIES ZAAANIA .ottt sttt sttt ere st e st e seese e e e s et eresrssresresaeseesen s snssrseresrssrasnas
NAZWA | ZAKIES ZAUANTA ....eeveeeeeete ettt ettt s e ra st e se e s et st e se e s srs st e ses e s sreseeseasesenas
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NAZWA | ZAKIES ZAAANIA 1.t iveieeeeee ettt ettt et e st e ca st sses st s cas e s seesassasses seesnssnnsenssssrssnnnessesssesnnn

NAZWA | ZAKIES ZAUANIA .....iveeeee ettt ettt sttt et e s vt e s ettt ese e s vt st e se s are st e ses s sre st e sessnsens
NAZWA [ ZAKIES ZAAANIA .ottt ettt ettt ere st e st e seese e e s et eresrsstesresaeseesen s sassrseresrssrasnas
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz

wyjasnieniami i zmianami SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzezeh oraz przyjmujemy warunki

w nich zawarte.

Oswiadczamy, iz robote stanowiagcg przedmiot zamoéwienia wykonamy w terminie okre$lonym

w SIWZ.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wskazane ponizej informacje stanowiag tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku z
niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegélnosci innym uczestnikom postepowania:

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)

od do

a)

w zatgczeniu przedktadam uzasadnienie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa’

Oswiadczamy, 7e jeste$my / nie jestesmy™* mikro, matym, $rednim przedsiebiorca?.

Roboty budowlane objete zaméwieniem zamierzamy wykonac - wytacznie sami / z pomoca nizej

wymienionych podwykonawcédw w nastepujagcym % zamowienia netto: ........... i w zakresie*:

zakres powierzonych podwykonawcom prac nazwa podwykonawcy
Oswiadczamy, iz wymagane w SIWZ wadium zostato wniesione w dniu ......ccvevevceeees 1. W
fOrmMie ..uveeeceeeeeeeee e,

Zobowiazujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed terminem
podpisania umowy w wysokosci i formie okreslonej w SIWZ.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do
podpisania umowy na warunkach okre$lonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Czynnosci wskazane w Rozdziale XXVI. SIWZ - Wymagania dotyczqce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace beda wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w SIWZ.

Wskazujemy nr konta bankowego, na ktéry beda przelewane s$rodki finansowe za realizacje prac
objetych umowa, w przypadku Wyboru Oferty: ..........oooeieeieeeeee et

! Jezeli dotyczy.

2 Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére
zatrudniajg mniej niz 250 0s6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EUR.
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. Sktadajac oferte w postepowaniu pn. ,Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez

Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie
Dobrzyniewo Duze”, oswiadczam ze wypetnitem obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu
oraz, ze dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertg pozyskatem w oparciu o
przestanki zawarte w art. 6 ust. 1 RODO**

Formularz ofertowy oraz zataczone os$wiadczenia i dokumenty ztozono na ........... zapisanych
stronach i kolejno ponumerowanych.

* niepotrzebne nalezy skresli¢

* *k

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi

wyltaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Do formularza ofertowego zatagczono nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

vereeenenne (Miejscowosc), ANIA ..eeeeeeceneeeenns 1.

(podpis)
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Zatacznik nr 1A do SIWZ

(sktadane wraz z ofertg)

ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przej$cie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki,
Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”

Lp. Wyszczegélnienie robot Wartosc /zt/
1. |Roboty dotyczace branzy drogowej = = | s
....... zt
2. Roboty dOtyczqce przepustéw ...............................z.i
3. |Roboty dotyczace branzy sanitarnej @ = | s
........ zt
4. |Roboty dotyczace branzy telekomunikacyjnej | ......cccciciiiinirreseienn
........ zt
5. |Roboty dotyczace branzy elektrycznej @ = | cciiiiiscesererrrsnnan
........ zt
Inne koszty:
1) organizacje i zabezpieczenie budowy wraz z
zapleczem
2) projekt czasowej i statej organizacji ruchu
3) utrzymanie ciggtosci ruchu (w tym autobuséw
BKM) oraz dojazdu do poses;ji
6. 4) niezbedne badania laboratoryjne;
5) badania zageszczenia gruntu;
6) odtworzenie wierzchniej warstwy humusu i
zniszczonej zieleni;
7) odtworzenie poziomej osnowy geodezyjnej Il | ccssessssssssssnssnssnnsnnsnnns
klasy w zakresie objetym terenem inwestycji. | i zt
taczna wartoSC Netto: | civreressersssasssresnnsasnnnans
........ zt
VAT ...... %0 | sanassarassarassasassasasnasnnnas
........ zt
taczna wartosc¢ brutto (cena ofertowa brutto)
....... zt
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podpisy upetnomocnionych przedstawicieli
wykonawcy(-6w)

Zalacznik nr 2 do SIWZ
(sktadane wraz z ofertq)

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy

KRS/CEiDG* (wskazaé adres strony internetowej ogélnodostepnej i bezptatnej, z
ktorej Zamawiajacy bedzie mogt samodzielnie pobrac¢ powyzszy dokument):

OSWIADCZENIE WYKONAWCY - oswiadczenie wstepne

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm., dalej jako:
ustawa Pzp)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU oraz
PRZEStANEK WYKLUCZENIA

Na potrzeby przedmiotowego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego pn.:

»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki,
Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”

oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w rozdz. V SIWZ.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postepowania na podst.

art. ... ustawy Pzp (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w
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zwigzku z ww. okolicznoscig, na podst. art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujace Srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW (jezeli dotyczy):

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach
nastepujgcego/ych POAMIOLU/OW:

(wskazac¢ podmiot)

w nastepujacym ZaKreSI®: i rr e

(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw nalezy zatgaczy¢ dokument o ktérym mowa w
rozdz. XlI, pkt 2 ppkt 3 SIWZ, sporzadzony na lub wg. zatacznika nr 6 do SIWZ oraz wypetnic¢
oswiadczenie ponizej)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA (jezeli dotyczy):

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych
zasoby

.............................. (podacpefna nazwe/ﬁrmeadresatakze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC])I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

crvereennn. (Mi€jscowosE), dnia ..., r.

(podpis)
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* - odpowiednio wykresli¢

Zatacznik nr 3 do SIWZ
/informacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ informacji z otwarcia
ofert/

(miejscowosc i
data)

(nazwa i adres wykonawcy)

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo
Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”

INFORMACIJA
Informuje, ze:

1) nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z p6zn. zm.) wraz z wykonawcami ktérzy ztozyli
oferty w niniejszym postepowaniu*,

2) naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z pdin. zm.) wraz z wykonawcami ktorzy ztozyli oferty w
niniejszym postepowaniu:*

a)
b)

c)


http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/
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/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-6w)/

* niepotrzebne skresli¢

** w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z wykonawcami ktdrzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu,
wykonawca winien wykazac, ze istniejqce miedzy nimi powiqgzania nie prowadzq do zaktdcenia konkurencji w tym postepowaniu

Zatacznik nr 4 do SIWZ
(sktadany na wezwanie Zamawiajgcego)

/nazwa i adres wykonawcy/

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo
Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH NIE WCZESNIEJ NIZ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT, A JEZELI OKRES PROWADZENIA
DZIALALNOSCI JEST KROTSZY- W TYM OKRESIE,
W ZAKRESIE WYMAGANYM Z SIWZ

Podmiot realizujacy
Data . Podmiot, roboty
. p wykon?nl na rzecz
I.:{Od.z.aj ro?ot Wartos 2! rOb.Ot ktérego Polegam
Lp. I miejsce !Ch ¢ robot (nz/ezy, roboty na w%edzs; Roboty
SR ) i zostaly | i doswiadcz | wykonali
miesigc wykonane | eniu innych | Smy sami
irok | (Zamawiaja | Podmiotéw
zakonczenia)

cy)




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

: ! Unia Europejska
T I Europejski Fundusz
Podlashkie r Rorwoju Regionalnego

Nalezy zataczy¢é dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegblnosci informacje o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy

Zatacznik nr 5 do SIWZ
(sktadany na wezwanie Zamawiajgcego)

/nazwa i adres wykonawcy/

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo
Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami

.. dysponowanie dysponowanie
Uprawnienia . . a e
. . . posrednie bezposrednie
(nalezy wpisac nazwe Opis : =
. . . Zakres L. . . . | nalezy wskazac
Imie uprawnien zgodnie doswiadczenia nalezy wskazac
Lp. . . R wykonywanych X forme
i nazwisko Z wymogami . (liczba lat forme "
y . czynnosci . . g wspdtpracy,
okreslonymi doswiadczenia) wspdtpracy,
np. umowa
w SIWZ) np. umowa
. 0 prace, umowa
Zlecenia, .
. Zlecenie,
umowa o dzieto .
umowa o dzieto
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* Pod pojeciem ,dysponowania posredniego” nalezy rozumie¢ powotywanie sie na osoby zdolne do wykonania zamdéwienia nalezace do
innych podmiotoéw, tj. podmiotéw, ktére dysponuja takimi osobami, na czas realizacji zaméwienia w celu wykonania pracy zwigzanej z
wykonaniem tego zamowienia, np. oddeleguja pracownika.

** Pod pojeciem ,dysponowania bezposredniego” nalezy rozumieé przypadek, gdy tytutem prawnym do powotywania sie przez
Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia jest stosunek prawny istniejacy bezposrednio pomiedzy
Wykonawca, a osobg (osobami), na dysponowanie ktérej (ktorych) Wykonawca sie powotuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter
prawny takiego stosunku.

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy (-6w)

Zatacznik nr 6 do SIWZ

nazwa i adres podmiotu oddajgcego potencjat
wzor

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby

realizacji zamdwienia
Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobéw

(okreslenie zasobu: zdolnosci techniczne lub zawodowe)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

przy wykonywaniu zamoéwienia pod nazwg:
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»Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki,
Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze”.

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow przy wykonywaniu zamoéwienia bedzie
nastepujacy:

¢) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

d) oswiadczam, iz zrealizuje ustugi/roboty budowlane, do realizacji ktérych wymagane sg zdolnosci
techniczne lub zawodowe (wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie).

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
podmiotu*

e nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze osoba podpisujgca niniejsze zobowigzanie, jest

uprawniona do dziatania
w imieniu innego podmiotu (kopie tych dokumentéw muszag by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem przez inny
podmiot, a ewentualne petnomocnictwo do podpisania dokumentéw innego podmiotu, nalezy
ztozy¢ w formie oryginatu

lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem).

Zalacznik nr 7 do SIWZ

/ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81
Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane pod nazwa: ,Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B -
przej$cie przez Dobrzyniewo Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w
Gminie Dobrzyniewo Duze”, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) i



Eﬁ?gggfsﬁcie EI?CEDDSPD“H Lﬁ%’.' UnlaEuEJL:EI'-jSkipFeu-ll';uk: -
Program Regionalny - olska Podlask r Rozrwoju Regionalnego

dostarczong Wykonawcy dokumentacjg projektows i SST, ztozong ofertg oraz zestawieniem kosztow,
stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, oferta, dokumentacjg projektowa i SST, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru kofncowego zobowigzany jest na witasny koszt
sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng w 6 egz. (w tym 1 egz. w kolorze). Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta
bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowane;j
infrastruktury technicznej objetych kontraktem.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami (np. PSG Sp. z o. o.,
PGE S.A.)

5. Wykonawca zobowiagzuje sie zabezpieczy¢, oznakowad roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z
poéin. zm.).

7. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego
oraz pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

8. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjnag dokumentacje
powykonawcza z podaniem dtugoéci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementéw
infrastruktury technicznej na witasny koszt - w 6 egz.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé, na czas obowigzywania niniejszej umowy, umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie umowy
ubezpieczenia (polisy ubezpieczenia) nie pdzniej niz w dniu przekazania mu placu budowy. W
przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia pod rygorem postanowien & 8 ust. 1 pkt 11 umowy. Kopia polisy/umowy stanowi
zatacznik nr 3 do umowy.

10.Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w petnym
zakresie.

11.Wykonawca odbuduje pozioma osnowe geodezyjna Ill klasy w zakresie objetym terenem inwestycji.

12.Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywroceniu znakdw osnowy
geodezyjne;j.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem rob6t karty gwarancyjnej, wedtug wzoru
zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatgcznik nr 2 do umowy.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drog objetych zakresem roboét, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu
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w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu umozliwienie
dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

15.Wykonawca o$wiadcza iz zatrudni ...... osobe (y) na umowe o prace w zakresie okreslonym w rozdz.
I SIWZ:

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz oséb zatrudnionych
na umowe o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji
umowy Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania
zZmiany osob.

16.Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego (faksem, emailem) udowodnié
zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie os6b w terminie 3 dni od dnia wezwania,
w szczegblnosci przedstawiajac o$wiadczenie tych osob ze pozostajg w zatrudnieniu.

17.Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi
na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajacego przebudowe sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.

18.Wykonawca zobowiazuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsiewziecia, a w przypadkach koniecznych,
do przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie trwania inwestycji;
2) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pézniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem wydania mu przez Wykonawce dokumentu,
o ktérym mowa w 8 2 ust. 9 powyzej;
3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtaczenia i ich pobér jest w gestii
Wykonawcy roboét oraz na jego koszt);
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
5) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaly wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.
2. W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa
w 8 2 ust. 9, czas opdznienia Wykonawcy w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
84
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 paZdziernika
2019r.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajacy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
4. Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z datg zgloszenia zakonczenia budowy
wraz z dostarczeniem:
1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane;
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2) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektoréw nadzoru potwierdzajacych
gotowosc¢ przedmiotu umowy do odbioru badz tez stosownej adnotacji dokonanej na zgtoszeniu
przez ww. inspektora. Brak potwierdzenia zgtoszenia gotowosci inwestycji do odbioru jest
rownoznaczny z brakiem zgtoszenia zakonczenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (1 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz.);

dowodéw  poswiadczajacych udziat innego podmiotu (na ktoérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

£

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

85
Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy
Wynosi: cena brutto ............cceeeeeeeeecneeneees PLN (stownie Z10tyCh: ... ),
w tym: cena netto ............... PLN i podatek VAT w wysokosci ...... %, co stanowi kwote ......... PLN.

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi iloSciami robét
oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania
robét, na polecenie Zamawiajacego, wynikajacych z projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach roboét rozliczenie nastgpi zgodnie z § 14
ust. 4.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 w sytuacjach okreSlonych w § 14 ust. 3.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie S$rodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione
i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§6

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace realizowana

bedzie w okresach miesiecznych na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegélnych robét

stwierdzajacego ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego przez inspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz faktury wystawionej przez Wykonawce. Warunkiem uznania wykonania

prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych materiatoéw i wyrobéw.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajacej drugg i nastepna cze$é naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czesé
przedmiotu umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowiace przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru kohcowego. Dowody powinny
potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw, wynikajagcych z uméw o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcéw oraz oswiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewéw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejsza
umows;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
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Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodéw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnosé bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowana do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktury przejsciowe/koncowa beda ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu

faktury wraz:

1) z protokotami odbioru czesciowego/koncowego potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i 5.

Warunki wystawienia faktury koncowej wynoszacej 10 % wartosci umownej:

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umows i dotaczeniu do faktury
oswiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powyzej;

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru wykonania roboét

bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim

prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez

Wykonawce.

Termin ptatnosci za faktury czesSciowe i koncowa wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu

faktury wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 3i ust. 4 powyzej.

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

I e e e e eetreeeeeereeeeeerreeeeeebaeeeeeenraeeeeearraeeeennaeeeennneas w terminie 30 dni od daty otrzymania

kompletnej faktury przez Zamawiajgcego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/beda na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP 9661844107,

REGON 050659250.

Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

87
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powota komisje odbioru koncowego, ktéra w ciagu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmoéwié odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na piSmie. Podstawa
odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadkach, o ktérych mowa w 8 5 ust. 1 - 3 (odbiory czeSciowe) Zamawiajacy obowigzany jest
do dokonania odbioru czesci rob6t w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia do odbioru przez
Wykonawce.
W przypadku robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonaé ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
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10.

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie
do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad.

Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane

roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCIJE
88

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w 8§ 4 ust. 1 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki;

2) w przypadku zmiany kierownika robot przedstawionych w ofercie w zakresie branzy: drogowej
bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa, trwajace powyzej 20 dni
lub nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 20 dni od dnia przekazania
placu budowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nieterminowe lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzediozenie w terminie wskazanym w 8 6 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 11
ust. 7 pkt 6 - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w 8 2 ust. 9 - 1 000 zt za kazdy
dzien opdznienia.

12) za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchni drog objetych zakresem robét, badz
uzywanych przez wykonawce jako drogi dojazdowe, kare umowng w wys. 500 zt brutto za kazdy
dzien opoznienia. Wykonanie, zleconych drogg elektroniczng lub faksem, robo6t zwigzanych z
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wyréwnaniem nawierzchni, winno nastapi¢ najpdzniej w dniu nastepnym, po przekazaniu przez
Zamawiajagcego stosownego zgtoszenia; zgloszenie wykonania zleconych roboét winno byé
potwierdzone na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego.

13) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia
odbioru.

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru koncowego
(dokumentacja powykonawcza) i tabelg - zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosci
wykonanych elementéw drég, chodnikdbw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej
podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dzien odbioru koncowego inwestycji, kare
w wys. 500 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia odbioru.

15) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w realizacji zamodwienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowiazku, o ktéorym mowa w 8§ 2 ust. 16 umowy w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

17) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét w danej branzy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek.

18) za nieuzasadnione zaniechanie odbioru placu budowy, trwajagce powyzej 5dni lub
nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 20 dni od dnia podpisania
umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust.

1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwo$é dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednia note obcigzeniowa, o ile nie

skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ potracenia kar z faktur lub innych wymagalnych naleznosci.

W przypadku zwtoki w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

8§89

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ..... lat oraz rekojmi na okres

5 lat, ktorej bieg rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia

wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy i podpisania przez

Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego - zgodnie z kartg gwarancyjna

wystawiong najp6zniej w dniu odbioru kohcowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego, ma on prawo
powierzyé usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koAcowego robét Karty gwarancyjnej

- zat. nr 2 do umowy.
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810
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ..........cceeuueeennnnen. zt w formie

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania i
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy po
przesunieciu terminu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§11
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:
L) ettt eee et e e e e aaaeeas FIrMa e
) ettt sttt s rate e s s be e e seaees firma. e,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom:;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

w szczego6lnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie

daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zaméwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézZniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji robét

budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢é poprzedzone akceptacja umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spéjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow
rozliczen;

2) zobowiagzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcoéw za wykonane i odebrane przez
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowiazanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajagcemu - wraz z wtasng faktura - kopii faktur
Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;
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11.

12.

13.

4) zasady odbioréw robdét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowa w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania robét
objetych umowg podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robét budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajgcych z umowy;

6) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego;

9) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcga nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego;

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robét przez Zamawiajacego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji rob6t budowlanych z terminem diuzszym niz przewidywany niniejszg
umowa dla tych robét.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i wynagrodzeniem

Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze byé wyisze niz wskazane w ofercie

Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane

przez Podwykonawce, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt

umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s roboty budowlane, nie spetniajacej wymagahn dotyczacych umowy

o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej

umowie/niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okre$lonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

§12
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJACY = werviveeneietececete ettt te et et e et estees e et e eb e e teebeeteere e beer b et e ere e beeaeeerseneesaeerteteersenreerneans
2) WWYKONAWEA = .ttt et e e at e et e et et e st e e et e st e snsesaseeatesstesnssesatesasesnssenssesnsesnssenssennns
Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia zgoda
Zamawiajacego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisdw niniejszej umowy.
Zgodnie ze zlozong oferta, do realizacji zamdéwienia zostang skierowane osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci: tj.: .
Wykonawca moze dokonywac zmiany osoéb wskazanych w ust. 3, przedstawmnych w oferue Jedynle
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe
osoby muszg posiadaé¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie
same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie, w tym osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej, wskazane w ofercie doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie
wykonuje one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowaé¢ zamdéwienie za pomocg innych podmiotéw, na ktérych
zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie: nazwa innego
POdmMiotU ....ocvvvveereeeenne. .. W zakresie: . reereereenenenenenes. W fOrmie: . rererreeeeneenes
Wykonawca moze dokonywac zmiany mnych podmlotow o ktéorym mowa w ust 7 Jedynle
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetniac
warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy.
Wykonawca zobowiazuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy osob,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotow, o ktérych mowa w ust. 7 umowy najpdzniej
w dacie wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w 8 5 ust. 4.

8§13
Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpié, jezeli Zamawiajagcy wstrzymat
wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy -
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oswiadczenie o odstgpieniu moze byé woéwczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego

zdarzenia.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane s3 do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstapienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé za
odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystaé do realizacji innych
robét, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odméwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia placu budowy - z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 8 ust. 1
pkt 1- 3) przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszag umowa;

4) Wykonawca nie wykona obowiazkdéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 4;

5) Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9
umowy, a opdznienie przekracza 14 dni.

Niezaleznie od przyczyn okreSlonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji

wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpié¢, jezeli Zamawiajagcy wstrzymat

wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy -

oswiadczenie o odstgpieniu moze byé woéwczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego

zdarzenia.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakohczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é¢ nie ponosi Wykonawca, w
szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia robét,

2) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét zgodnie ze sztukg budowlana i wiedzg techniczna, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
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zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapiag opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowacé
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub wynikajgca z niedostepnosci
na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektére elementy robét bedg zbedne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia. W takim

przypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny

jednostkowej robét z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie
ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
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Sekocenbud obowigzujacych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét dla ktérych
nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét, innych podmiotow
i 0s6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiane oraz
spetnieniu warunkdéw okres$lonych odpowiednio w § 11 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujaca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

8§15
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

8§16
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

8§17
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w treSci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy mogga stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 ., poz. 1764 z pézn. zm.)

§18
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez witasciwy rzeczowo Sad
powszechny w Biatymstoku.

8§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Integralng czescig umowy s3:
1) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci) - wzor - zatacznik nr 1.

2) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej - zatacznik nr 2.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét - zatacznik nr 3.

4) Dokumentacja projektowa wraz ze SST (wszystkie branze) - zatacznik nr 4.
5) Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 5.

6) Oferta przetargowa Wykonawcy - zatacznik nr 6.
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Zatqcznik nr 1 do UMOWYy .........eueeeeeveenenenereennnne

Dobrzyniewo Duze, dnia ..........ccccueuueuene.

(Nazwa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okres$lajaca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej: Przebudowa dr. powiatowej nr 1393B - przejscie przez Dobrzyniewo
Fabr., Ogrodniki, Dobrzyniewo Kosc., Dobrzyniewo D. - ul. Koscielna w Gminie Dobrzyniewo Duze

. Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo

Duze
Wykonawca jako GWarant: ... e ere s e s s e e
Umowa NI ..eeeeeeeeeeeececeveeeeeee e ZANIAS el
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

Ogolne warunki gwarancji i jakosci
Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowa, dokumentacja
projektowa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz
innymi dokumentami bedgcymi cze$cig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robét.
Okres gwarancji wynosi ....... lat (tj: .......... miesiace/y), liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji nalezy je
wymienic w zatqczniku do niniejszej karty).
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w
przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
5.6.1 Sity wyzszej;
5.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
5.6.3 Dziatania os6b trzecich;
5.6.4 Szkéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do umozliwienia podmiotom zewnetrznym wykonanie robét
budowlanych na obiekcie (lub jego czesci) objetym gwarancja, okreSlonym w punkcie 1,
z utrzymaniem warunkéw gwarancji na catym obiekcie przez Gwaranta.
Wydajac zgode na prowadzenie rob6t na obiekcie objetym gwarancjg Gwarant:
a) okresli szczegotowe warunki prowadzenia tych robdt i przywrdcenia obiektu do
poprzedniego stanu uzytecznosci oraz wymagane badania,
b) wskaze osobe reprezentujacg Gwaranta roboét, ktéra dokona weryfikacji i odbioru robét
od podmiotu zewnetrznego.
Obowiazki Wykonawcy
a. Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajagcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania
gwarancji w nastepujacych terminach:

6.1.1 Awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich

zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

6.1.2 Wad urzadzen wykonanej infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od

daty zgtoszenia;

6.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

innego terminu;
Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.
Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystapi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.
Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
a. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac, nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i
karcie gwarancyjnej
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b. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé¢

z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

8. Obowiazki Zamawiajacego
8.1 Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentac;ji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

9. Przeglady gwarancyjne

a.

Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac sie raz w roku na wniosek Zamawiajacego,
z tym, ze pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru
technicznego.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powota komisje
odbioru pogwarancyjnego w skfad, ktorej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokot przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwiocznie przesyta
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10.Komunikacja

a.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgtoszenie faksem lub drogg elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i
okreslié sposdb i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt. 6.1.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje
sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Wykonawcy (Gwaranta).
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:
WYKONAWCY (GWAraNta) = ...c.vveeeeeeeeeeeceeceeseeeee e sessre e s inrereseesensneseeseenens

Zamawiajacego (Uprawnionego) - Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002
Dobrzyniewo Duze
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 10.a strony zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

11. Postanowienia kornicowe
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11.1.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcy moze usunag¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

11.2.W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

11.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zaméwien publicznych.

11.4. Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

11.5. Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

podpisy
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