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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1  D.01.01.01.11.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
1.1.

1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

2,239 <dr. powiatowa od km 0+000 do km 2+838,4> km 2,239
RAZEM 2,239

1.2  D.01.02.01.22 Karczowanie zagajników i krzaków 
1.2.

1
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć w ilości 1000/ha wraz z wywiezieniem karpi-
ny i gałęzi na odl. 2 km na miejsce stałego składu wraz z kosztem składu

ha

1312 / 10000 <zgodnie z planem wyrębu krzewów> ha 0,131
RAZEM 0,131

1.3 D.01.02.01.11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm
1.3.

1
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wy-
wiezieniem dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 2 km

szt

31 <zgodnie z planem wyrębu drzew> szt 31,000
RAZEM 31,000

1.3.
2

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wy-
wiezieniem dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 2 km

szt

13 <zgodnie z planem wyrębu drzew> szt 13,000
RAZEM 13,000

1.4 1.4. D.01.02.01.12 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm
1.4.

1
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wy-
wiezieniem dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 2 km

szt

3 <zgodnie z planem wyrębu drzew> szt 3,000
RAZEM 3,000

1.5 D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych
1.5.

1
Rozebranie krawężników betonowych m

156,2 + 46,1 + 44,9 + 400 + 132,2 + 6,2 + 6,3 + 19,4 + 12,3 + 7,2 + 4,9 + 5,7 + 9,2<strona
lewa>

m 850,600

360,9 + 11 + 1212 + 5,5<strona prawa> m 1 589,400
RAZEM 2 440,000

1.5.
2

Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu, m3

2440 * 0,05 m3 122,000
RAZEM 122,000

1.6  D.01.02.04.29 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej
1.6.

1
Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce  piaskowej, m2

38,2 + 28,9 + 25 + 11,2 + 19,1 + 1,4 + 1 + 3,6 + 21,1 + 26,2 + 45,5  <strona lewa> m2 221,200
4 + 1,2 + 15,7 + 26,8 + 3,8 + 21,4 <strona prawa> m2 72,900

RAZEM 294,100
1.7  D.01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych

1.7.
1

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, m

38 + 37,2 + 68,4 + 14,7<strona lewa> m 158,300
5,6 + 6,8 + 12,6 + 19 + 14,3 + 10,8 + 41,6 + 3,8 + 24 + 44,9 + 142,4 + 15 + 16,7 + 9,3 +
56 + 33,2 + 16,3 + 45,9 + 61,3 + 13,5 + 15,9 + 6,8 + 15,1 + 19,5 + 4,6 + 4,6 + 4,5 + 4,1 +
4,1 + 5,2<strona prawa>

m 677,400

RAZEM 835,700
1.8  D.01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki)

1.8.
1

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych  (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wy-
pełnionych piaskiem

m2

21,8 + 24 + 8,9 + 15 + 8,7<strona lewa> m2 78,400
8,2 + 3 + 3,3 + 11 + 5,5 + 20 + 8,1 + 6,6 + 5,4 + 6,3 + 12,4 <strona prawa> m2 89,800

RAZEM 168,200
1.9  D.01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych

1.9.
1

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko-
wej,

m2

11,7  <strona lewa> m2 11,700
16 + 40,6 + 39,1 <strona prawa> m2 95,700

RAZEM 107,400
1.9.

2
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej

m2

67,7 + 161,7 + 77,9 + 47,6 + 82,3 + 19,1 + 15,9 + 45,1 + 37,8 + 72,7 + 98,4 + 19,5 <stro-
na lewa>

m2 745,700

100,6 + 9,2 + 55 + 13 + 21,3 + 149,4 + 60 + 31 + 34,2 + 12,6 + 18,3 + 12,4 + 8,3 + 30,9 +
47,5 + 23,5 + 19,6 + 23,8 + 18,8 + 17,1 + 10,6 + 14 + 13,5 + 24,2 + 105,3 + 110,7 + 24,5
+ 32,3 + 210,1 + 22,3 + 24,1 + 13,5 + 81,2 + 49,5 + 24,2 + 82,8 + 9,6 + 18,9 + 26,8 + 15,8
+ 19 + 9,9 + 22 + 26,6 <strona prawa>

m2 1 697,900

RAZEM 2 443,600
1.10 1.8. D.01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca

1.
10.1

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm m2

1194 + 1210 <podbudowa z brukowca od km 0+000 do km 0+400> m2 2 404,000
1940<podbudowa z brukowca od km 1+306 do km 1+614> m2 1 940,000
44 m2 44,000
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PRZEDMIAR ROBÓT
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4 <wjazd na działkę nr 633/1> m2 4,000

RAZEM 4 392,000
1.11  D.01.02.04.25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

1.
11.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce pias-
kowej

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

1.12  D.01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
1.

12.1
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2

8,2 + 7,2 + 6,6 + 12,8 + 6,5 <strona lewa> m2 41,300
6,7 + 6,4 + 13,7 + 34,4 + 6,1 + 6,3 + 15,2 + 8,5 + 7,9 + 6,4 + 13,8 + 13,3 + 8,2 + 15,9 +
20,2 + 37,7 + 9,5 + 8,8 + 18,1 + 15,4 + 10,2 + 12,5 + 21,2 + 14,1 + 47,6 + 32,5 + 13,1 +
37,8 <strona prawa>

m2 461,500

RAZEM 502,800
1.13  D.01.02.04.71 Rozebranie przepustów z rur betonowych

1.
13.1

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm z uprzednim odkopaniem
przepustu

m

6 <wjazd na działkę nr 37> m 6,000
RAZEM 6,000

1.
13.2

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm z uprzednim odkopaniem
przepustu

m

12 <wjazd na działkę nr 81/2> m 12,000
4 <wjazd na działkę nr 556/4> m 4,000

RAZEM 16,000
1.

13.3
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem
przepustu

m

5,8 <wjazd na działkę nr 588/2> m 5,800
8,5 <wjazd na działkę nr 33> m 8,500

RAZEM 14,300
1.

13.4
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm z uprzednim odkopaniem
przepustu

m

6,5 <wjazd na działkę nr 32/6> m 6,500
RAZEM 6,500

1.14  D.01.02.04.94 Rozebranie przepustów z rur HDPE
1.

14.1
Rozebranie przepustów rurowych - rury HDPEo śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem prze-
pustu

m

9 <wjazd na działkę nr 608> m 9,000
7,3 <wjazd na działkę nr 633/1> m 7,300
7,0 <wjazd na działkę nr 633/5> m 7,000
2 + 5 <wjazd na działkę nr 556/4> m 7,000
12<wjazd na działki nr 627/3 i 626/1> m 12,000

RAZEM 42,300
1.

14.2
Rozebranie przepustów rurowych - rury HDPEo śr. 25 cm z uprzednim odkopaniem prze-
pustu

m

7,5 + 3 <wjazd na działkę nr 556/5> m 10,500
6,3 + 2 <wjazd na działkę nr 556/6> m 8,300

RAZEM 18,800
1.15  D.01.02.04.75 Rozebranie przepustów stalowych

1.
15.1

Rozebranie przepustów stalowych o śr.30 cm z uprzednim odkopaniem przepustu m

7 < wjazd na działkę nr 32/7> m 7,000
RAZEM 7,000

1.16  D.01.02.04.90 Rozebranie ścianek czołowych i ław
1.

16.1
Rozebranie murków czołowych przepustu m3

(1,6 * 0,22 * 1,8) * 2  < wjazd na działkę nr 588/2> m3 1,267
(1,9 * 0,18 * 1,1) + (1,9 * 0,2 * 1,2) < wjazd na działkę nr 532/2> m3 0,832
(1,9 * 0,2 * 1) * 2 < wjazd na działkę nr 556/4> m3 0,760
(1,3 * 0,2 * 0,8) < wjazd na działkę nr 32/7> m3 0,208
(0,45 * 2,8 * 1,1) + (0,7 * 0,17 * 1,1) * 2 +  (0,45 * 2,8 * 1,1)+ (1,4 * 0,2 * 1,1) * 2 + (2,3 *
0,16 * 0,8) * 2 < wjazd na działkę nr 33>

m3 4,239

RAZEM 7,306
1.17 1.9. D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych

1.
17.1

Rozebranie słupków stalowych szt

1 <słupki znaków drogowych do przestawienia  > szt 1,000
4 <słupki znaków drogowych do likwidacji > szt 4,000

RAZEM 5,000
1.18  D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych

1.
18.1

Rozebranie słupków stalowych szt

1 < znaki drogowe do przestawienia> szt 1,000
3 < znaki drogowe do likwidacji D-15 szt.2; B-42 szt. 1; B-34 szt. 1> szt 3,000

RAZEM 4,000
1.19 D.01.02.02.12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) gr. warstwy 15 cm
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1.

19.1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie m2

6673,66 <z tabeli usunięcie warstwy ziemi urodzajnej> m2 6 673,660
RAZEM 6 673,660

1.
19.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

393,35<6673,66 x 0,15 = 1001,05 m3  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - (3633,37+
2443,65) x 0,1 =607,70 m3 z tabeli humusowanie w wykopie i w nasypie, humus zużyty na
miejscu   1001,05 - 607,70 = 393,35 m3 nadmiar humus>

m3 393,350

RAZEM 393,350
2  D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1  D.02.01.01.14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km
2.1.

1
Wykonanie wykopów koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 6 km na odkład

m3

7460,67 <z tabeli objętości robót ziemnych - nadmiar wykopów > m3 7 460,670
- (2440 * 0,15 * 0,3 <krawężniki> + 122 <ławy podkrawężnikowe> + 294,1 * 0,08 <kostka
betonowa>+ 835,7 * 0,06 * 0,2 <obrzeże 6x20 cm> + 168,2 * 0,15 <trylinka> + 107,4 *
0,05 + 2443,6 * 0,05 <chodniki z płyt betonowych> + 4392 * 0,18 <nawierzchnia z brukow-
ca>+ 26 * 0,08 <nawierzchnia z kostki kamiennej>+ 502,8 * 0,15 <nawierzchnia z betonu>
+ 2982 * 0,04 <frezowanie nawierzchni na zimno gr. 4cm> + 800 * 0,06 <frezowanie na-
wierzchni na zimno gr 6 cm> + 5099,6 * 0,08 <frezowanie nawierzchni na zimno gr. 8 cm>
+ 1363,4 * 0,05 <frezowanie nawierzchni na zimno gr. 5 cm> ) <pomniejszone o objętość
materiałów z rozbiórki>

m3 -1 929,614

 ( 3633,37 * 0,1 <z tabeli humusowania >  <powiększono o objętość humusowania w wy-
kopie >)

m3 363,337

RAZEM 5 894,393
2.2 2.2 D.02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 6-

15 km
2.2.

1
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

m3

1687,7 <z tabeli objętości robót ziemnych  > m3 1 687,700
- ( 2443,65 * 0,1 <z tabeli humusowania >  <pomniejszono o objętość humusowania w na-
sypie >)

m3 -244,365

RAZEM 1 443,335
3  D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, REGULACJA STUDNI I ZASÓW

3.1  D.03.02.01.71.Regulacja pionowa kratek ściekowych
3.1.

1
Regulacja pionowa kratek ściekowych szt.

44 <kratki ściekowe> szt. 44,000
RAZEM 44,000

3.2 3.1 D.03.02.01.72.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
3.2.

1
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

11 <KD > szt. 11,000
39 <KS > szt. 39,000

RAZEM 50,000
3.3  D.03.02.01.73.Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych

3.3.
1

Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych szt.

26 <zasuwy wodociągowe > szt. 26,000
RAZEM 26,000

3.4  D.03.02.01.74.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
3.4.

1
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem szt.

2 <studnie telefoniczne> szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.5 ZABEZPIECZENIE PUNKTÓW OSNOWY GEOZEDYJNEJ
3.5.

1
Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej III klasy występujacych w jezdniach lub
chodnikach - za pomocą typowych skrzynek do zasuw hydrantowych ustawionych na pier-
ścieniu do skrzynki hydrantowej

szt

1 <nr 1084 - km 0+126> szt 1,000
1 <nr 1081 - km 1+080> szt 1,000
1 <nr 1080 - km 1+375> szt 1,000
1 <nr 1079 - km 1+563> szt 1,000
1 <nr 1075 - km 2+238> szt 1,000

RAZEM 5,000
3.6 3.1 D.03.02.01.72.Regulacja studni kanalizacji sanitarnej w rowie

3.6.
1

Regulacja studni kanalizacji sanitarnej w rowie - obniżenie góry studni śr. 1000 mm o 0,7 -
0,8 m. 
Demontaż: górnego kręgu i płyty przykrywowej wraz z wywiezieniem na miejsce stałego
składu
Montaż: dołożenie kręgu o wysokości ok 0,25 m, płyta przykrywowa i właz klasy C250

szt.

1 <km 1+109 > szt. 1,000
RAZEM 1,000

4  D.04.00.00 PODBUDOWA
4.1  D.04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-IV
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4.1.

1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie w gruntach kat. II-IV

m2

2838,4 * 6 + 34,3 + 33,5 <poszerzenie na łuku R -180>  + 68,8 + 75,9 <poszerzenie na łu-
ku R-48> -581*6<od km 0+494 do km 1+075> -340*6<od km 1+920 do km 2+260>-214*
6<od km 2+428 do km 2+642>

m2 10 432,900

166,43 <od km 2+428 do km 2+642 poszerzenie drogi, patrz tabela> m2 166,430
103,2  <od km 1+920 do km 2+260 poszerzenie drogi, patrz tabela> m2 103,200
(28 + 18 + 129 + 431) *0,18 <odsadzka na przekroju szlakowym> m2 109,080

RAZEM 10 811,610
4.2 D.04.02.01.14 Warstwa ulepszonego podłoża

4.2.
1

Warstwy mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR  wykonywane i zagęszczane mecha-
nicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

230 * 6 <od km 1+470 do km 1+700>  + 168*6 <od km 2+260 do km 2+428> + 196,4*6 <
od km 2+642 do km 2+838,4>

m2 3 566,400

166,43 <od km 2+428 do km 2+642 poszerzenie drogi, patrz tabela> m2 166,430
431 *0,18 <odsadzka na przekroju szlakowym> m2 77,580

RAZEM 3 810,410
4.3 D.04.02.02.32 Wzmocnienie słabego podłoża nawierzchni do min 80 MPa

4.3.
1

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grunto-
cement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=4,0 MPa,
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwa po
zagęszczeniu 20 cm.

m2

 <grunt pozyskany z przebudowywanej drogi - z tabeli objętości robót ziemnych (zużycie
na miejscu)>
230 * 6 <od km 1+470 do km 1+700>  + 168*6 <od km 2+260 do km 2+428> + 196,4*6 <
od km 2+642 do km 2+838,4>

m2 3 566,400

166,43 <od km 2+428 do km 2+642 poszerzenie drogi, patrz tabela> m2 166,430
431 *0,18 <odsadzka na przekroju szlakowym> m2 77,580

RAZEM 3 810,410
4.3.

2
Wykonanie wykopów koparkami wraz z transportem warstwy gruntu na odległość 1 km z
terenu budowy samochodami samowyładowczymi do 5 t do miejsca składowania,  oraz
ponowny transport materiału na plac budowy

m3

3810,41 * 0,2 m3 762,082
RAZEM 762,082

4.4 D 04.04.02.24 Podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30
4.4.

1
Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość wars-
twy po zagęszczeniu 22 cm

m2

2838,4 * 6 + 34,3 + 33,5 <poszerzenie na łuku R -180>  + 68,8 + 75,9 <poszerzenie na łu-
ku R-48> -581*6<od km 0+494 do km 1+075> -340*6<od km 1+920 do km 2+260>-214*
6<od km 2+428 do km 2+642>

m2 10 432,900

166,43 <od km 2+428 do km 2+642 poszerzenie drogi, patrz tabela> m2 166,430
(28 + 18 + 129 + 431) *0,18 <odsadzka na przekroju szlakowym> m2 109,080

RAZEM 10 708,410
4.5 4.3 D.04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15

4.5.
1

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, pielęgnacja podbudowy przez po-
sypanie  piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm

m2

103,2 <poszerzenie drogi km 1+920 do km 2+260> m2 103,200
RAZEM 103,200

5  D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1  D.05.03.11.30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

5.1.
1

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; średnia grubość warstwy 4 cm m2

1194 + 1210 <od km 0+000 do km 0+400 -  beton asfaltowy> m2 2 404,000
578 <od km 0+400 do km 0+494 -  beton asfaltowy> m2 578,000

RAZEM 2 982,000
5.1.

2
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; średnia grubość warstwy 3 cm
Krotność = 2

m2

800<od km 1+075 do km 1+200 - dwie warstwy po 3 cm beton asfaltowy> m2 800,000
RAZEM 800,000

5.1.
3

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; średnia grubość warstwy 4 cm
Krotność = 2

m2

1283,4 + 1779,5 <od km 1+200 do km 1+680 -  dwie warstwy po 4 cm beton asfaltowy> m2 3 062,900
799,9 + 116 <od km 2+260 do km 2+428 -  dwie warstwy po 4 cm beton asfaltowy> m2 915,900
1120,8<od km 2+642 do końca trasy -  dwie warstwy po 4 cm beton asfaltowy> m2 1 120,800

RAZEM 5 099,600
5.1.

4
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; średnia grubość warstwy 5 cm m2

688,9 + 674,5 <od km 1+680 do km 1+920 - beton asfaltowy> m2 1 363,400
RAZEM 1 363,400

5.2 D 05.03.05.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.

1
Skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa przed ułoże-
niem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

m2

2838,4 * 6 + 34,3 + 33,5 <poszerzenie na łuku R -180>  + 68,8 + 75,9 <poszerzenie na łu-
ku R-48> -581*6<od km 0+494 do km 1+075> -340*6<od km 1+920 do km 2+260>-214*
6<od km 2+428 do km 2+642>

m2 10 432,900

(28+ 18 + 129 + 431) *0,06 <odsadzka na przekroju szlakowym> m2 36,360
RAZEM 10 469,260
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5.2.

2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubość warstwy wiążącej po zagęsz-
czeniu 8 cm, dowożonej z odległości 5 km

m2

10469,26 <z pozycji wyżej> m2 10 469,260
RAZEM 10 469,260

5.2.
3

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km

t

207,08 * 2,45 <z tabeli wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym> t 507,346
RAZEM 507,346

5.3 D 05.03.05.26 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.3.

1
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z betonu asfaltowego przed ułożeniem warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego

m2

2838,4 * 6 + 34,3 + 33,5 <poszerzenie na łuku R -180> + 68,8 + 75,9 <poszerzenie na łu-
ku R-48> -581*6<od km 0+494 do km 1+075>

m2 13 756,900

RAZEM 13 756,900
5.3.

2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubość warstwy ścieralnej po za-
gęszczeniu 4 cm, dowożonej z odległości 5 km

m2

2838,4 * 6 + 34,3 + 33,5 <poszerzenie na łuku R -180> + 68,8 + 75,9 <poszerzenie na łu-
ku R-48> -581*6<od km 0+494 do km 1+075>

m2 13 756,900

RAZEM 13 756,900
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 10 cm
6.1.

1
Humusowaniez obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm. m2

3633,37 <z tabeli humusowanie w wykopie> m2 3 633,370
2443,65 <z tabeli humusowanie w nasypie> m2 2 443,650

RAZEM 6 077,020
6.2 D.06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce

6.2.
1

Umocnienie dna rowów i skarp brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia narzutowego
(polnego), ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m2

19 * 2 *2 + 2 + 2 +2 <umocnienie brukowcem przepustów pod zjazdami 19 szt.> m2 82,000
RAZEM 82,000

6.3 D.06.02.01.14 Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o śr. 40 cm pod zjazdami
6.3.

1
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE /ścianka wewnętrzna rury gładka, ze-
wnętrzna karbowana/ o średnicy 40 cm, ułożonych na podsypce z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR o 0-20 mm gr. 15 cm; zasypka przepustu z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR 0-32 mm w warstwami gr. 20 cm; sztywność pierścieniowa min. 8 kPa

m

126<szczegółowy wykaz robót na zjazdach bramowych> m 126,000
63,5 <szczegółowy wykaz robót na zjazdach gospodarczych> m 63,500
4,5 * 4 + 5 <przepusty pod chodnikami> m 23,000

RAZEM 212,500
6.4 D.06.02.01.14 Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o śr. 50 cm pod zjazdami

6.4.
1

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE /ścianka wewnętrzna rury gładka, ze-
wnętrzna karbowana/ o średnicy 40 cm, ułożonych na podsypce z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR o 0-20 mm gr. 15 cm; zasypka przepustu z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR 0-32 mm w warstwami gr. 20 cm; sztywność pierścieniowa min. 8 kPa

m

13,5 + 10 <przepusty pod zjazdami na działki o nr 608 i 604 > m 23,500
RAZEM 23,500

7  D.07.00.00 OZNAKOWANIE  DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 7.1 D.07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyzowaniach i przej-

ściach
7.1.

1
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą,, linie na skrzyżowaniach i przejściach
dla pieszych, malowane mechanicznie

m2

7,5<P-13> m2 7,500
RAZEM 7,500

7.2  D.07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe
7.2.

1
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe,
malowane mechanicznie

m2

98,5 <P-4> m2 98,500
RAZEM 98,500

7.3 D.07.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
7.3.

1
Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie przery-
wane, malowane mechanicznie

m2

37,5 <P-1e> m2 37,500
49 <P-1b> m2 49,000
166,5<P-3a> m2 166,500
3<P-7a> m2 3,000

RAZEM 256,000
7.4  D.07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych

7.4.
1

Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wy-
konaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

7.4.
2

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
niem dołów z ubiciem warstwami (słupki i znaki z rozbiórki)

szt

1 <słupki znaków drogowych do przestawienia z przymocowaniem tarcz znaków> szt 1,000
RAZEM 1,000
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7.5  D.07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

7.5.
1

Przymocowanie do gotowych słupków znaków  ostrzegawczych typ A  (trójkątny o boku
900 mm), folia  odblaskowa II generacji

szt

<z projektu stałej organizacji ruchu>
2<A-7> szt 2,000
1<A-3> szt 1,000

RAZEM 3,000
7.5.

2
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D - (
kwadraty o wym. 600x600 mm), folia odblaskowa III  generacji

szt

<z projektu stałej organizacji ruchu>
8 <D-1> szt 8,000
4 <D-15> szt 4,000
4 <D-42> szt 4,000

RAZEM 16,000
7.5.

3
Przymocowanie do gotowych słupków znaków  zakazu typ B  i nakazu typ C (okrągły o
średnicy 800 mm), folia  odblaskowa III generacji

szt

1 <B-33> szt 1,000
RAZEM 1,000

7.6 D 07.05.01.12 Bariery ochronne stalowe
7.6.

1
Ustawienie barier drogowych stalowych SP 05 ze słupkiem Sigma m

 60  + 28 + 28<słupki barier wbijane w grunt> m 116,000
RAZEM 116,000

8   D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1  D.08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej

8.1.
1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm oraz najazdowe 20x22 cm wraz z
wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15  na podsypce cementowo-piaskowej

m

450,3 + 443,3 + 5 + 135,4 + 93,9 + 363,9 + 5 + 13,2 + 1,7 + 1,7 <strona lewa> m 1 513,400
491 + 109 + 5 + 1658,2 + 13,1 <strona prawa> m 2 276,300

RAZEM 3 789,700
8.2 D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej

8.2.
1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz 15x22 cm wraz z wykona-
niem ław z oporem z betonu C8/10  na podsypce cementowo-piaskowej

m

(4,7 + 6 + 4,7) + (3,2 + 5,9 + 3,2) + (4,8 + 4,8 + 4,8) + (4,1 + 6 + 4,1)  + (3,8 + 6 + 3,8) +
(3,7 + 6 + 3,8) + (4,7 + 6 + 5,7) + (5,6 + 5 + 5,6) + (6,4 + 5 + 6,4)<zjazdy>

m 133,800

RAZEM 133,800
8.3  D.08.01.02.13 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 na ławie betonowej

8.3.
1

Krawężniki betonowe (opornik) o wymiarach 12x25 cm  wraz z wykonaniem ław z oporem
z betonu C12/15  na podsypce cementowo-piaskowej

m

92<szczegółowy wykaz na zjazdach bramowych> m 92,000
RAZEM 92,000

8.4  D.08.02.02.11 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej,
8.4.

1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

4467,45 + 250,7 m2 4 718,150
RAZEM 4 718,150

8.4.
2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce pias-
kowej, spoiny wypełniane piaskiem

m2

42,5 * 1,5 + 108,5 * 1,5 + 2,3 + 40,3 * 2 + 3,8 + 92 * 1,5 + 4,6 + 11,7 + 6,9 + 84,5 * 1,5 +
5,2 + 32,6 * 1,5 + 3,8 + 4,4<Dobrzyniewo Kościelne> + 27,4 * 1,5 + 10,4 + 21,6 + 5,8 +
3,4 + 26,5 + 21 + 23 + 1,5 + 40,1 + 2,9 + 18 + 22,2 + 18,1 + 25,3 + 55,9 + 0,4 + 19,5 +
18,5 + 15,1 + 54,9 + 25,8 + 7,4  <skrzyżowanie działka nr 79/2> + 1,9 + 8,1 + 22,4 + 22 +
94,3 + 3,7 + 4,3 + 3,7 + 16,6 + 2,8 + 21,5 + 41,1 * 1,5 + 1,6 + 9,5 + 15,3 + 22,6 * 1,5 +
47,7 + 35,3 + 1,7 + 56 + 21,9 + 4 + 3,3 + 5,4 + 4,3 + 4,8 + 4,8 + 3,4 + 3,5 + 5,2<strona le-
wa>

m2 1 666,400

101,4 + 9,9 + 67,5 + 22,9 + 35,3 + 115,5 + 39,9 + 52,4 + 35,2 + 41,8 + 6,9 + 2,5 + 79 +
59,8 +13,4 * 1,5 + 36,9 * 1,5 + 1,2 + 27,5 * 1,5 + 1,4 + 12,1 + -(13*0,6)<skrzyżowanie
działka nr 326> + 14,6 + 4,5 + 58,4 + 1,1 + 36,2 + 61,7 + 5,4 + 5,6 + 4,4 + 22,5 + 21,3 +
20,1 + 1,2 + 7,1 + 18,9 + 19,3 + 11,6 + 16,2 + 6,9 + 14,6 + 27,5 + 9,4 + 7,3 + 19,5 + 29,8
+ 3,7 + 55,6 + 2 + 6 + 148,7 * 1,5 + 18,1 + 41,4 + 4,2 + 20,1 + 27,3 + 27,6 + 25,1 + 4,1 +
10,2 + 46,4 + 3,8 + 3,3 + 26,2 + 26,7 + 23,3 + 5,3 + 21,1 + 39,8 + 27,4 + 49,9 + 16,4 * 1,5
+ 4,2 + 42,7 + 3,6 + 3,6 + 14 + 33,2 + 58,5 + 13,1 + 26,4 +  24,3 + 28,4 + 17,4 + 39,9 +
34,8 + 49,9 + 39 + 10,7 + 14,6 + 8,7 + 40,4 + 29,3 + 29,9 + 30,6 + 198,9 <strona prawa>

m2 2 801,050

RAZEM 4 467,450
8.4.

3
Chodniki z płyt kamiennych płomieniowanych grubości 8 cm (kolor szary), układane na
podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

39 + 22,6 + 9,7 + 174 + 4,8 + 0,6< nawierzchnia chodników z płyt kamiennych> m2 250,700
 

RAZEM 250,700
8.5  D.08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm

8.5.
1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

8.5.
2

Chodniki z płyt betonowych "FOCUS" o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

5,6 + 6,6<rampy strona lewa> m2 12,200
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5,3 + 6 + 3,5 <rampy strona prawa> m2 14,800

RAZEM 27,000
8.6  D.08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm

8.6.
1

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem

m

43,4 + 37,8 + 68,5 + 2 + 2,3 + 2,6 + 34 + 2,6 + 2,3 + 90 + 1,7 + 2,6 + 7,9 + 4 + 83,5 + 4,7
+ 1,1 + 31,4 + 1,5 + 4,2 + 1,1 + 4,7 + 1,1<Dobrzyniewo Kościelne> + 1,7 + 37,6 + 7,2 +
1,1 + 0,3 + 17,3 + 17,4 + 13,8 + 17,2 + 1 + 26,9 + 2,3 + 11,5 + 14,6 + 16,6 + 16,7 + 38 +
14,2 + 13,4 + 12,1 + 22,3 + 14,5 + 22,9 + 1,5 <skrzyżowanie działka nr 79/2> + 1,5 + 37,6
+ 44,6 + 20,5 + 1,5 + 14,9 <skrzyżowanie działka nr 84> + 2,6 + 2,6 + 1,1 + 14,2 + 41,4 +
1,1 + 6,5+ 10,3 + 21,5 + 1,1 + 31,3 + 24,4 + 36,7 + 15 <skrzyzowanie działka nr 533> + 4
+ 1,1 + 3 + 1,1 + 3,7 + 4,3 + 1,1 + 4,3 + 3,9 + 1,1 + 4,3 + 1,1 + 4,3 + 4,2 + 1,1 + 4,2 + 3,8
+ 1,1 + 3,9 + 1,1 + 4,2 + 1,1 + 5,1  <strona lewa>

m 1 174,600

52,5 + 5,7 + 40,9 + 17,4 + 29,7 + 91,9 + 28,2 + 34 + 23 + 1,1 + 83,1 + 13,6 + 25,1 + 13,4
+ 36,9 + 0,8 + 27,4 + 1,1 + 10 + 1,5 <skrzyżowanie działka nr 326>  + 2 + 10 + 29,6 +
19,7 + 32 + 3,9 + 4 + 18 + 15,6 + 14,3 + 16,4 + 14,1 + 7,8 + 24,5 + 18,1 + 22,2 + 16 +
19,2 + 11,5 + 93,7 + 42 + 149,5 + 9,4 + 3 + 24 + 2,7 + 2,7 + 1,1 + 1,1 + 3,1 + 13,3 + 17,9
+ 34,6 + 1,1 + 45,7 + 2,1 + 17,3 + 17,6 + 32,3 + 1,5 + 24,4 + 1,1 + 18 + 1,1 + 3,9 + 24,2 +
4,2 + 1,1 + 15,3 + 3,9 + 1,1 + 13,7 + 1 + 1,1 + 11,6 + 8,3 + 3 + 1,5 + 1,1 + 2,8 + 18,4 + 1,1
+ 2,5 + 35,1 + 8,8 + 17,4 + 16 + 21 + 13,7 + 26 + 1,1 + 21,8 + 32,3 + 25,4 + 7,3 + 9,8 + 6
+ 26,3 + 19,2 + 19,6 + 20 + 130,5<strona prawa>

m 1 973,600

RAZEM 3 148,200
8.7  D.08.04.01.50 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej 

8.7.
1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

1796,8 + 38,9 m2 1 835,700
RAZEM 1 835,700

8.7.
2

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość wars-
twy po zagęszczeniu 20 cm

m2

1796,8 + 38,9 m2 1 835,700
RAZEM 1 835,700

8.7.
3

Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na pod-
sypce cementowo - piaskowej

m2

1796,8 <patrz: szczegółowy wykaz robót na zjazdach bramowych > + 38,9 m2 1 835,700
RAZEM 1 835,700

8.7.
4

Zjazd bramowy z kostki kamiennej nieregularnej (kolor szary) na  podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni
poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wysokość kostki 9-11 cm

m2

20,5 + 18,4 m2 38,900
RAZEM 38,900

8.7.
5

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem

m

858,6 <patrz: szczegółowy wykaz robót na zjazdach bramowych > m 858,600
RAZEM 858,600

8.8 D.08.05.01.11 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
8.8.

1
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych (typ półokrągły) gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm

m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

8.9 D.08.03.01.13 Ustawienie palisady betonowej o wymiarach 18x12x60 cm
8.9.

1
Palisada betonowa o wym. 18x12x60 cm m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

9 MAŁA ARCHITEKTURA
9.1 Słupki betonowe parkingowe szt

7 <słupki betonowe o wym. wysokść 80 cm, średnica górna 20 cm, średnica dolna 35 cm> szt 7,000
RAZEM 7,000

10 D.10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D. 10.07.01.22 WYKONANIE ZJAZDÓW NA DROGI BOCZNE 
10.
1.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
75,5  <zjazd na działkę nr 608> + 58,1<zjazd na działkę nr 326> + 42,8<zjazd na działkę
nr 79/2> + 53,3<zjazd na działkę nr 81/2> + 28,6<zjazd na działkę nr 4> + 34,2<zjazd na
działkę nr 533> + 23<zjazd na działkę nr 604> 

m2 315,500

RAZEM 315,500
10.
1.2

Warstwy mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR  wykonywane i zagęszczane mecha-
nicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

 42,8<zjazd na działkę nr 79/2>  + 34,2<zjazd na działkę nr 533> + 23<zjazd na działkę nr
604> 

m2 100,000

RAZEM 100,000
10.
1.3

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grunto-
cement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=4,0 MPa,
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwa po
zagęszczeniu 20 cm.

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100 <z pozycji wyżej><grunt pozyskany z przebudowywanej ulicy - z tabeli objętości robót
ziemnych (zużycie na miejscu)>

m2 100,000

RAZEM 100,000
10.
1.4

Wykonanie wykopów koparkami wraz z transportem warstwy gruntu na odległość 1 km z
terenu budowy samochodami samowyładowczymi do 5 t do miejsca składowania,  oraz
ponowny transport materiału na plac budowy

m3

100 * 0,2 <z pozycji wyżej> m3 20,000
RAZEM 20,000

10.
1.5

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość wars-
twy po zagęszczeniu 22 cm

m2

75,5  <zjazd na działkę nr 608> + 58,1<zjazd na działkę nr 326> + 42,8<zjazd na działkę
nr 79/2> + 53,3<zjazd na działkę nr 81/2> + 28,6<zjazd na działkę nr 4> + 34,2<zjazd na
działkę nr 533> + 23<zjazd na działkę nr 604> 

m2 315,500

RAZEM 315,500
10.
1.6

Skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa przed ułoże-
niem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

m2

315,5 <z pozycji wyżej> m2 315,500
RAZEM 315,500

10.
1.7

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubość warstwy wiążącej po zagęsz-
czeniu 8 cm, dowożonej z odległości 5 km

m2

315,5<z pozycji wyżej> m2 315,500
RAZEM 315,500

10.
1.8

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

m2

315,5 <z pozycji wyżej> m2 315,500
RAZEM 315,500

10.
1.9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubość warstwy ścieralnej po za-
gęszczeniu 4 cm, dowożonej z odległości 5 km

m2

315,5<z pozycji wyżej> m2 315,500
RAZEM 315,500

10.2 D. 10.07.01.14 WYKONANIE ZJAZDÓW GOSPODARCZYCH Z BRUKU (KAMIEŃ POLNY)
10.
2.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

232,5 < patrz: szczegółowy wykaz robót na zjazdach z gospodarczych> m2 232,500
RAZEM 232,500

10.
2.2

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubość wars-
twy po zagęszczeniu 20 cm

m2

232,5 < patrz: szczegółowy wykaz robót na zjazdach z gospodarczych> m2 232,500
RAZEM 232,500

10.
2.3

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe luźna o gr.10 cm m2

232,5 < patrz: szczegółowy wykaz robót na zjazdach z gospodarczych> m2 232,500
RAZEM 232,500

10.
2.4

Nawierzchnie z  brukowca z kamienia narzutowego (polnego) o wym. 16-20 cm m2

232,5 < patrz: szczegółowy wykaz robót na zjazdach z gospodarczych> m2 232,500
RAZEM 232,500
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