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1. Część ogólna.

1.1   Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teleko-

munikacyjnych kolidujących z budową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dob-

rzyniewo Duże - Ogrodniki gm. Dobrzyniewo Duże. 

1.2 Inwestor. 

Powiatowy Zarząd Dróg w B-stoku 15-522 Białystok, ul. Szosa Baranowicka 37 

1.3 Jednostka projektowa. 

PPUH HALS Halina Korzyńska 15-111 Białystok, ul. 1000-lecia P.P 31/2. 

1.4   Wykonawca. 

Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne w zakresie budowy i 

utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych. 

1.5  Zakres rzeczowy. 

0,230 km/kab. 

Budowa kabla magistralnego doziemnego - ------------------- 

17,95 km/par 

0,264 km/kab. 

Budowa kabla rozdzielczego doziemnego - ------------------- 

5,86 km/par 

0,184 km/kab. 

Budowa kabla abonenckiego doziemnego - ------------------- 

0,184 km/par 

Budowa słupka kablowego  1 szt. 

Demontaż słupka kablowego - 1 szt. 

1.6  Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora; 

- mapa zasadnicza w skali 1:500; 

- warunki techniczne wydane przez ORANGE Polska S.A. Hurt Dostarczanie 

i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi Infrastrukturze 

3-Warszawa ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa; 
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- dane zebrane w terenie; 

- normy, instrukcje i zarządzenia obowiązujące w ORANGE S.A. 

1.7 Uzgodnienia. 

W czasie opracowywania dokumentacji, projekt został uzgodniony: 

- Na Naradzie Koordynacyjnej (w ramach planszy zbiorczej); 

- Orange Polska S.A. 

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowiązujące przepisy 

uzyskane zostały w ramach opracowywania dokumentacji związanej. 

1.8  Zgodność projektu z Danymi Wejściowymi. 

Dane Wejściowe do opracowania projektu określone zostały przez ORANGE 

Polska S.A. (Warunki Techniczne TODDRA-2536-022/165/WA. 

Projekt został opracowany zgodnie z tymi materiałami oraz późniejszymi usta-

leniami szczegółowymi. 

1.9 Ustalenia wstępne. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie wynika, że w celu 

umożliwienia realizacji planowanych prac drogowych oraz innych robót 

towarzyszących, konieczne jest: 

-  przebudowanie lub przełożenie kabli doziemnych magistralnych, rozdzielczych 

i abonenckich 

- przebudowanie słupka kablowego niskiego; 

- zabezpieczenie przebudowywanych kabli doziemnych rurami osłonowymi 

typu HDPE 110/6,3 pod istniejącymi i projektowanymi zjazdami; 

-    zabezpieczenie istniejących kabli doziemnych rurami osłonowymi 

dwudzielnymi A58PS i A110PS pod istniejącymi i projektowanymi zjazdami oraz 

wzdłuż trasy kabla ułożenie rury HDPE 110/6,3. 
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2. Część techniczna.

2.1 Wstęp. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy dopełnić wszystkich 

formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz 

warunki dokonanych uzgodnień, m.in.: 

 uzyskać decyzję na zajęcie pasów drogowych od użytkowników dróg i ulic;

 zlecić wytyczenie lokalizacji projektowanych urządzeń jednostce uprawnionej do

wykonywania robót geodezyjnych (w analogiczny sposób należy zapewnić

wykonanie inwentaryzacji po wykonaniu prac ziemnych);

 powiadomić (wyprzedzająco) o terminie rozpoczęcia robót:

- Powiatowy Zarząd Dróg; 

- użytkownika urządzeń przeznaczonych do przebudowy; 

- użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w pobliżu 

projektowanych urządzeń teletechnicznych w celu ustalenia sposobu i 

harmonogramu realizacji robót. 

2.2 Przebudowa kabli. 

Przebudowę kabli należy wykonać w sposób bez przerwy w łączności, wykonując złą-

cza równoległe na końcach przebudowywanego odcinka. Po wykonaniu przełączenia należy 

odciąć stary kabel i zamknąć złącza osłonami typu XAGA i KM1 na kablach małoparowych. 

Do budowy należy zastosować kabel typu XzTKMXpw. Sposób wykonania złączy (roz-

szycie par) odtworzyć połączenia istniejące przed przebudową. Do przebudowy linii 

należy użyć odcinków kabli o takich samych parametrach transmisyjnych jak kable 

istniejące. 

Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

ZN-96/TP S.A.-027. Zastosowana technologia prac powinna ograniczyć do 

niezbędnego minimum czas, w którym zakłócona praca łączy telefonicznych – 

wykonanie złączy przełączeniowych na kablach doziemnych. 

UWAGI: 

- kolejność przełączania kabli i par w złączach oraz termin wykonania prac 

należy uzgodnić z użytkownikiem kabla; 

  - po przebudowie, niepotrzebne odcinki kabli należy zdemontować 

2.3 Układanie kabli doziemnych. 

Projektuje się przebudowę kabli i słupka kablowego niskiego kolidujących z 

planowanym zagospodarowaniem drogi. 
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Kable doziemne należy układać w gruncie miękkim, nie zawierającym kamieni 

ani ostrego żwiru. W innym gruncie kable należy układać na 5-centymetrowej 

warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie rozłożonej na dnie 

wykopu, oraz przysypane ca najmniej 10-centymetrową warstwą piasku lub przesianej 

ziemi. Kable należy ułożyć w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie 

poziomej wynoszącym co najmniej 0,3%. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi powinna wynosić co najmniej 0,8m, liczona 

od powierzchni gruntu do powłoki kabla. Nad kablem w połowie głębokości jego uło-

żenia należy umieścić taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem 

„UWAGA ! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub z wjazdami kable zabez-

pieczyć rurami ochronnymi. 

Na skrzyżowaniach z drogą i wjazdami, na przebudowywanych kablach należy 

nałożyć odcinki rur HDPE  110/6,3, których długość i lokalizacja pokazane są na 

runku nr 1 - 5. Głębokość przykrycia rur z kablami powinna wynosić co najmniej 

0,8m. 

Na istniejący kabel doziemny nie wymagający zmiany trasy w miejscach 

przejść podziemnych pod zjazdami kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A58PS 

lub A110PS i dodatkowo ułożyć wzdłuż trasy kabla rurę HDPE  110/6,3 zabezpie-

czoną na obu końcach przed zamukeniem 

Przestrzeń pomiędzy kablem i ścianką rury ochronnej należy dokładnie 

uszczelnić na obu końcach każdej rury. Należy również uszczelnić końce rury 

A110PS. Zastosowane uszczelki i sposób wykonania robót musi spełniać wymagania 

ZN-96/TP S.A.-21. Po zakończeniu prac montażowych (przed zasypaniem wykopów) 

należy zgłosić ich odbiór użytkownikom poszczególnych rodzajów uzbrojenia i spisać 

protokoły odbioru wykonania robót. 

2.4 Pomiary elektryczne. 

W ramach niniejszego projektu należy wykonać: 

- pomiary wstępne prądem stałym dla wszystkich par kablowych; 

- pomiary końcowe prądem stałym dla wszystkich par kablowych. 

Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania określone w ZN-96/TP S.A.-027 

2.5 Uwagi końcowe. 

Osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu 

powinny spełniać wymagania norm i przepisów branżowych, w tym załącznik do Za-

rządzenia Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z 1996r. w sprawie wprowadzenia do 

stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światło-

wodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowej. 
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Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ogól-

nymi i branżowymi – w tym zgodnie z normami zakładowymi podanymi 

w Zarządzeniu Nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. (w treści odpowiadającej zakresowi 

rzeczowemu projektu) oraz z warunkami dokonanych uzgodnień. 

Sposób wykonania skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń z innymi 

obiektami terenowymi misi spełniać dodatkowo wymagania podane w Zarządzeniu 

Ministra Łączności z dn. 02.09.1997r. 

3. Wyszczególnienie kabli.

Lp. Wyszczególnienie kabli 
Długość kabli [m] ilość 

km par trasowa montażowa 

A. Kable magistralne doziemne 

1. XzTKMXpw 50x4x0,8 127,00 138,00 12,7 

2 XzTKMXpw 25x4x0,8 103,00 111,00 5, 15 

Ogółem: 230,00 149,00 17.95 

       B. Kable rozdzielcze doziemne 

XzTKMXpw 35x4x0,6 17,00 20,00 1,19 

XzTKMXpw 15x4x0,6 110,00 118,00 3,3 

XzTKMXpw 5x4x0,5 137,00 151,00 1,37 

Ogółem 264,00 289,00 5,86 

 C. Kable abonenckie  doziemne 

XzTKMXpw 1x2x0,8 184,00 214,00 0,184 

Ogółem 184,00 214,00 0.184 

4. Podstawowe materiały.

Lp. Nazwa Jednostka Ilość 

1. XzTKMXpw 50x4x0,8 m 138,00 

2. XzTKMXpw 25x4x0,8 m 111,00 
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Biuro Projektów''B|PRo.
u1.42 Putku Piechoty 74
15-181 Biatystok

, Białystok' 24 |utego 2016 r'

Numer pisma: TODDRA-2536-O22/16MA
Temat Przebudowa uzqdzeń te|ekomunikacyjnych ko|idujqcych z projektowanq rozbudowq drogi nr 13938 Dobayniewo
Duze - Ogrodniki gm. Dobzyniewo Duze.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr BJ.031 ,2016 z dnia 7 stycznia 2016r, dotyczqcy pzebudowy drogi powiatowej nr
13938 na odcinku Dobrzyniewo Duze - ogrodniki gm' Dobzyniewo Duże informujemy, ze poektowana inwestycja
ko|iduje z istniejqcq doziemnq sieciq te|etechnicznq eksp|oatowanqprzez orange Po|ska. W zwi4zku ztym na|eźry,
na koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracować projeK i wykonać przebudowę istniejqcych urz4dzeń
te|ekomunikacyjnych wchodzqcych w ko|izję z projektowanq inwestycjq, zwracĄqc szczegó|nq uwagę na
normatywne od|egłości w zakresie zb|iŻen i skzyzowań e|ementów uzbrojenia terenu.
Usunięcie ko|izj i jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych :

1' Pzebudować doziemne kab|e te|ekomunikacyjne na ko|idujqcych odcinkach poza obręb projektowanej
jezdni. Przebudowywane kab|e w miejscach projektowanych zjazdów układać w rurach osłonowych Ępu
HDPE o110/6.3.

2. Przebudować doziemne kab|e te|ekomunikacyjne ko|idujqce z budowq przepustu w miejscowości ogrodniki.

3. |stniejqce te|ekomunikacyjne kab|e doziemne z|oka|izowane W przepuście w miejscowości Dobrzyniewo
Koście|ne przy posesji nr 5 ko|idujqce z budowq nowego pzepustu orange wykona we własnym zakresie.

4' |stniejqce telekomunikacyjne kab|e doziemne niewymagajqce zmiany trasowej potozenia w miejscach przejść
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projeKowanymi Ąazdami zabezpieczyć dwudzie|nq rurq
ochronnq typu A110PS oraz wzdłuŻ trasy kabla ułoŻyÓ rurę typu HDPEo110/6,3 i zabezpieczYc j4
obustronnie przed zamuleniem.

5. Po przebudowie wykonaÓ demontaz przeznaczonych do |ikwidacji e|ementów infrastruktury te|etechnicznej.

6. Pzebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich e|ementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 26 paŹdziernika 2OO5r'

7. PzdoŻenie doziemnych urz4dzeń telekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z norm4 ZN.96/TPSA-027
i powiqzanymi z ni4 Normami |ub ich zaktuali7owanymi odpowiednikami moz|iwie bez przerw w łqczności -
kab|e miedziane zrówno|eg|ić na obszarze występowania ko|izji.

B. Pzebudowywanq sieć na|eĄ projektowaÓ na terenie, który jest własnościq inwestora. W przypadku, gdy nie
będzie takiej moz|iwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, lnwestor zobowi4zany
jest zapewnić zgodę wtaścicie|a dziatki na |oka|izację infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostęp do
infrastruktury w ce|u jej konserwacji i utrzymania na rzecz oRANGE POLSM S.A.. Zobowiąany jest równiez

orango Polska spó'|ka Akcyjna f siedziba iadre$m w WaMwie (02-326) pęy A|. Jsozo|imskbh 160' wpi$na do Reiestru PEedsi9biorów prowadzonego pzez sad Re|onowy d|a m.st' Wawy
x||WydzhlGospodłczyKBiow €9oBeiestrsadowegopodnumąm00m010681;BEGoN012100784'N|P526-02-50-995;zpokrWmwcałościkapitałemakbdowymwynosrm3.$7

f*s



do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do pzebudowanych uz4dzeń. W przeciwnym

razie wsze|kie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osób tzecich
będq obciqzały |nwestora.

Ponadto informujemy, że na obszaze objętym pzedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania nie zinwentaryzowanych urz4dzen te|etechnicznych. Jeże|i w trakcie
wizji |oka|nej, dokonywanej pzez poektanta, zostanq stwierdzone róznice pomiędzy danymi otrzymanymi
z orange Po|ska. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgłosić do orange Po|ska', uzgodnić
z wtaścicie|emurz4dzente|etechnicznych (sieci) orazĄ4c w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzędnych terenu na|eiy uwzg|ędnić regu|ację poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety.

Rea|izacja powyzszych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego pzez Orange Polska projektu

wykonawczego i kopii projektu budow|anego w części te|ekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie

zgodnościz oryginatem' Projekt wykonawczy (w 2 egzemp|arzach + p,lyta CD) i budow|any (w 1 egzemp|azu
+ pya CD) proszę składać do zatwierdzenia do Wydziału Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o |nfrastruktuze
Warszawa w |oka|izacji w Białymstoku, u|. Cieszyńska 3, pok. 2F.

opracowany projekt powinien zawierac szczegołowe dane, dotycz4ce zakresu sieci te|ekomunikacyjnej
p|anowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu |ub jego Muł, obmiar sieci oraz
wyszczegó|nienie i|ości i rodzaju uz4dzen kubaturowych znajdujqcych się w pasie drogowym, pzekazywane

do właścicie|i i zarzqdcow dróg w ce|u otrzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego'

Dokumentacja projektowa powinna zostać spozqdzona i sprawdzonaprzez osoby posiadajqce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury te|ekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa
Budow|anego, a także zawieraÓ oświadczenie, o Kórym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, ań. 20' pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczqcego kab|i miedzianych oraz kab|i na|ezqcych
do innych operatorów zostanq udzie|one w Wydzia|e Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o |nfrastruktuze
Warszawa w |oka|izacji w Biatymstoku , u|' Cieszyńska 3, pok. 2F ( sprawę prowadzi Wojciech
Augustynowicz, te|. 85747 28 14). Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania wizji loka|nej w
terenie.

Wszystkie prace łlięane z infrastrukturq te|ekomunikacyjnq na|ea7 wykonywać zgodnie z obowi{ujqcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod

ścisłym nadzorem przedstawicie|i słuzb technicznych orange Polska'

Koszty projektu, pze}oŻenia, zabezpieczenia doziemnych uz4dzeń te|etechnicznych r,rn7nikaj4ce z naruszenia

|ub konieczności zmian stanu dotychczasowego urz4dzeń |iniowych pra1 zachowaniu dotychczasowych

właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z ĄĄufu awarii uti4zanych z
pzebudowq, pokrywa naruszajqcy stan istniejqcy'

W przypadku uszkodzenia infrastruktury te|etechnicznej, w szczegó|ności w wyniku niedotzymania wymagań

i warunków okreś|onych w niniejszym dokumencie, ORANGE PoLsKA s.A', obciqzy sprawcę pełnymi

kosztami napravvy oraz odszkodowaniem za straty zwięane między innymi z wyptaconymi bonifikatami i

karami wynikajqcymi z zawartych przez OMNGE POLSM S'A umów z k|ientami, a także innymi karami

administracyjnymi.

Ł4cznawysokość roszczeń oRANGE PoLsM S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sięgać nawet

kwoty ki|kuset tysięcy żotych po|skich;

Roboty budow|ano montażowe nalezy z|ecić wyłqcznie firmie specja|izujqcej się W robotach

te|etechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branzy te|ekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

. Firma Pańnerska ELMO S'A. (u|. Akacjowa .1, Ze|ków Ko|onia, 08.110 Sied|ce, te|, 25 643 60 75), która
komp|eksowo konserwuje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq własność orange Po|ska S'A.,
posiada ceńyfikaty lso 9oo1 gwarantujqce wysokq jakośc prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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'19.

20.

. FirmaPańnerskaTPTe|techSp.zo'o. (u|. Bańtomieja2 02-683Warszawa,tel.22549 01 11), która
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz orange Po|ska, posiada ceńyfikaty |so 9001 gwarantujqce
wysokq jakość prac orazduŻe doświadczenie w prowadzeniu prac te|ekomunikacyjnych;

o Firma Pańnerska ATEM _ Po|ska Sp' z o.o. (u|. Łuzycka 2,81-537 Gdynia, te|. 58 662 29 12 ), która
komp|eksowo konserwuje infrastrukturę te|ekomunikacyjnq stanowiqcq wtasność orange Po|ska,
posiada certyfikaty lso 9001 gwarantujqce wysokq jakość prac oraz duze doświadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

orange Po|ska zastzega sobie prawo do odmoury wydania zgody na prowadzenie prac zwi4zanych
z budowq |ub pzebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich
24 miesięcy v'tyrz4dził d|a orange Po|ska szkodę poprzez niewykonanie |ub niena|ezyte wykonanie umowy
dotyczqcej sieci orange Po|ska |ub z którym w tym okresie orange Polska rozwięała takq umowę lub
odstqpiła od niej z winy tego wykonawcy'

|nwestor zobowięanv jest pzed rozpoczęciem prac, których dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystqpió z .14 dniowym wyprzedzeniem o forma|ne pzekazanie p|acu budowy (spisanie protokotu
przekazania p|acu budowy) i wyznaczenie upoważnionego przedstawicie|a orange Po|ska ce|em
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpłatnego odbioru końcowego. |nwestor zobowiqzany jest zgłosić do orange Po|ska prace min.
na 14 dni robocze pzed przystqpieniem do robót. Szczególy dotyczqce prowadzenia nadzorów i odbiorów
końcowych oraz cennik tych ustug można zna|eŹć na www.oranoe,o|/wniosekonadzor pod zakładk4Zasady
wykonywania odbioru końcowego/Nadzoru właścicie|skiego przez orange Po|ska.

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac rea|izowane jest poprzez wysłanie wniosku' Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspó|nych (Cu i optote|ekomunikacyjnej) naleł
kierować go na adres:
Orange Polska S.A.
obsługa Techniczna K|ienta w Warszawie

Wydziat Utzymania Usług i lnfrastruKury |ub Wydział Monitorowania i |nterwencjioperacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgłoszenie powinno zawierać m'in. :

o informacje o wykonawcy robót - imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót,
o ceńyfikat jakości z serii |So 9000 |ub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontro|ijakości w zakresie robót budow|anych - jeś|i wykonawca posiada,
. uprawnienia kierownika budowy oraz aktua|ny wpis do |zby |nżynierów,
o harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac'
o jeden komp|et dokumentacji projektowej (wrazz kopiq zatwierdzenia projektu pzezorange Po|ska oraz

kopiq pozwo|enia na budowę),
o inne dokumenty okreś|one na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złoŻony wniose}</zamiar rozpoczęcia robót/ pzedstawicie| |nwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komórki orange Po|ska, do której kierowany był wniosek numer zgtoszenia, pod którym
wniosek został zarejestrowany,

opłaty za świadczony nadzór na|icza się od chwi|i pzybycia na p|ac budowy przedstawicie|a orange Po|ska
zgodnie z pzekazanym zawiadomieniem |nwestora do chwi|i zakończenia robót un7magajqcych nadzoru.
opłaty naliczane sq za ca,ly okres pobytu przedstawicie|e orange Po|ska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokot odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego. Przedmiotowy dokument podpisujq
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W pzypadku odmowy podpisania pzez przedstawiciela
|nwestora Protokoł odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego orange Po|ska zastzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Pzedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Końcowego/Nadzoru Wtaścicie|skiego pzyczynę odmowy podpisania dokumentu przez pzedstawicie|a
|nwestora. Protokoł odbioru Końcowego/Nadzoru Waścicie|skiego jest podstawq na|iczenia opłat za
sprawowanie odpłatnego nadzoru.

ź"ea



19. D|a robót realizowanych na infrastruKurze te|ekomunikacyjnej będqcej w u4ytkowaniu oRANGE PoLsM

S.A. na|ezy spełnić Wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq.

a. tablica informacyjna pzekazywana jest przezpzedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie puekazania placu budowy lub
- przedstawicie|owi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęciaświadczenia nadzoru nad rea|izowanymi
robotami, d|a pzypadku gdy rea|izowane prace nie wymagaj4przekazania p|acu budowy;
b. przedstawicie| inwesto ra zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłajqc wniosek na wskazany w punkcie 1 9

wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki Wydzidtl Utrzymania Usług i |nfrastruktury flWU|D
uzupełniajqc przekazywany zakres informacji o dane dotyczqce:
- miejsca prowadzenia prac,
. terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
- nazwiska i numeru te|efonu do kierownika robót,
c. w odpowiedzi na złoiony wniosek/zamiar rozpoczęcia robóV przedstawiciel lnwestora (wykonawcy)otrzymuje

od komórki oPL, do której kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i |nfrastruktury numer zgłoszenia,
pod którym wniosek został zarejestrowany'
d. wykonawca robót uzupełnia tab|icę informacyjnq (zgodnie z okreś|onym standardem tj.: dane uzupełniane
duzymi |iterami, w sposób trwały, pisakiem ko|oru czarnego, ściera|nym)wprowadzajqc następujqce dane
- nazwę firmy - wykonawcę, |ub podwykonawcę prac,
- imię nazwisko kierownika robÓt,
- numer te|efonu komórkowego do kierownika robót,
- numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tab|icy informacyjnej i umieszcza jq w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przedniq szybq od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujqcym się na

miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f' po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tab|ica informacyjna pod|ega zwrotowi do oPL.

Sposób zwrotu tab|icy informacyjnej na|eĄ uzgodnić z przedstawicie|em oPL w momencie przekazaniatab|icy.

20, Zakończonepracezwięane z pzebudowq infrastruktury OHANGE POLSM S.A' nalezy zgłosić do odbioru
komórkom wskazanym w punkcie .19 co najmniej3 dni pzed p|anowanym odbiorem;

21 ' |nwestor zobowiqzany jest pzekazaÓ komp|et dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDo| - na 5 dni
roboczych przed p|anowanym odbiorem prac, pzekazujqc ja na adres wskazany w punkcie .19' Do
dokumentacji oowykonawczej ob|igatorvinie musi bvó załączona informacia dotyczqca statusu i terminu
ważności Decyzii na zaięcia oasa droooweoo w postaci kopii dokumentów pzezpzebudowanq

infrastrukturę te|ekomunikacyjnq (dotyczy Decyzji na Czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub

Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym)wrazzponiŻszymi danymi:

1) |nformacja o urzqdzeniu ijego |oka|izacji
a' Miejscowość
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj uz4dzenia

2) Powiezchnia rzutu poziomego uz4dzenia
3) ogó|ny p|an orientacyjny W skali 1:10000 |ub 1:25000 (w pzypadku braku wRizz zwróci się

do WEiZDol o uzupetnienie)
4) Szczegótowy plan sytuacyjny w ska|i 1:.1000 |ub 1:5O0(w przypadku brakuWĘiZf zwróci się

do WEiZDol o uzupetnienie)
5) |nne w za|eżności odZarz4dęy drogi np.: wypis z KRS

22, |nwestor po wykonaniu prac zwroci do oRANGE POLSM S'A kab|e te|ekomunikacyjne miedziane (złom) o
znacznej wańości będqce jej wtasnościq, które zostĄ wytqczone z eksp|oatacji podczas przedmiotowej
pzebudowy.

23' Niniejsze warunki techniczne waine s4przez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania.

(rs



UWAGA:
Wykonawca pzystępujqc do praą;a infrastruktuze oRANGE PoLsKA S.A., zobowiq7any jest do
przestrzegania i stosowania standardÓw w zakresie bezpieczeństwa i kontro|i dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowięujqcymi pzepisami prawa wył4cznie pod nadzorem właścicie|skim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tab|icq informacyjnq'

Nie pzestrzeganie powyższego może nuazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa W
punkcie 17.

Szczegótowy sposób postępowania d|a powyzszych wymagań zostat zapisany:
- W p. 1 9,20,21 niniejszych Warunków Technicznych
oraz
- na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

w. 0u7 sł7*ot,t,,z
Wojciech Augustynowicz

Specj a| ista ds. Ewidencj i i Zarzqdzani a Danym i o I nf rastru ktuze

załącznik].

1 . oświadczenie inwestora



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Pan Stanisław Korzyński o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0023/04

adres zamieszkania ul. 1000-lecia P.P. 31/2, 15-111 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-148-8MY-KHS *

Podpis jest prawidłowy
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