



Rir.271.28.2020

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU – część VI zamówienia

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie obejmującym część VI, której przedmiotem jest *Budowa altany z pomieszczeniem zamkniętym w Gnitej, działka Nr 75/3.*

STAN FAKTYCZNY

Stosownie do treści przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w ramach części VI w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 29.09.2020 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie następujące oferty Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk, ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna	46 986,00 zł	36 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2.	BARTEM Bartłomiej Lach, ul. Kolejowa 12C, 15-701 Białystok	51 896,59 zł	36 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach części VI przedmiotowego postępowania tj. 25 558,30 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 30/100). Mając na względzie powyższe informacje, cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy **P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk, ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna** przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia o 21 427,70 zł. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie realizacji przedmiotowego zadania pn. „Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”, w zakresie obejmującym część VI zamówienia, której przedmiotem jest Budowa altany z pomieszczeniem zamkniętym w Gnitej, działka Nr 75/3.



UZASADNIENIE PRAWNE

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którą: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Bagiński
mgr inż. Krzysztof Bagiński
SEKRETARZ GMINY