



GMINA DOBRZYNIĘWO DUŻE
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 9661844107 REGON 050659250

Dobrzyniewo Duże, dnia 27 października 2020 r.

Rir.271.29.2020

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU – część I zamówienia

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie obejmującym część I, której przedmiotem jest *Budowa altany z pomieszczeniem zamkniętym w Gniew, działka Nr 75/3.*

STAN FAKTYCZNY

Stosownie do treści przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w ramach części I w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 19.10.2020 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna następująca oferta Wykonawcy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	RICOLAND, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki	45 756,00 zł	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach części I przedmiotowego postępowania tj. 25 558,30 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 30/100). Mając na względzie powyższe informacje, cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy RICOLAND, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia o 20 197,70 zł. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie realizacji przedmiotowego zadania pn. „Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”, w zakresie obejmującym część I zamówienia, której przedmiotem jest *Budowa altany z pomieszczeniem zamkniętym w Gniew, działka Nr 75/3.*



UZASADNIENIE PRAWNE

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którą: *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”*

WÓJTA GMINY

mgr Wojciech Cybulski