Zatacznik nr 1 do SIWZ

(@

/miejscowos
i data/
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy

dane do korespondencji:

U= 1 1 T 1 |

= ) -

telefon kontaktowy: .........ccosursenmsssnnns

Osoba do reprezentacji:

nazwa i adres partneréw Konsorcjum?:

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

»,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Lenice
od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85"

1. Oferujemy wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem zaméwienia za cene brutto
W WYSOKOSCI: covvviiiieiiiiiiceeee ettt ettt esnveeesnaeeenns PLN (STOWNIC:..eeeeeeeeeeeecee et seneenes),

w tym:

Cena netto:... e tPLIN (STOMWNIE ettt ettt ettt sttt saeere st st s sae s s snssassasestssesses e sessmssnssnssnessesees) s

Kwota podatku od towarow i ustug (VAT) e (STOWNIE ettt st s enesnesees)

2. Oswiadczamy, iz udzielamy gwarancji na Wykonane roboty budowlane na okres ISR -1
3. Oswiadczamy, ze =zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych Warunkow zaméwienia oraz

wyjasnieniami i zmianami SIWZ (w przypadku wprowadzenia zmian przez Zamawiajacego) i nie
whnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. Oswiadczamy, iz robote stanowigcg przedmiot zamoéwienia wykonamy w terminie okre$lonym
w SIWZ.

L Wypetnia¢ w przypadku gdy Wykonawcy ubiegaja sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia zgodnie z art. 23 Pzp
% Nalezy wskaza¢ oferowany okres gwarancji zgodnie z zapisami pkt. XIX ppkt. 2) SIWZ.



5.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wskazane ponizej informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku z
niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegélnosci innym uczestnikom postepowania:

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)

od do

a)

w zataczeniu przedktadam uzasadnienie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa®

Oswiadczamy, ze jeste$my / nie jesteSmy* mikro, matym, $rednim przedsiebiorca®.

Roboty objete zamoéwieniem zamierzamy wykonaé - wytgcznie sami / z pomoca nizej wymienionych
podwykonawcéw w nastepujacym ........ % zamowienia i wartosci .............. zt netto oraz w ponizej
wskazanym zakresie*:

zakres powierzonych podwykonawcom prac nazwa podwykonawcy
Oswiadczamy, iz wymagane w SIWZ wadium zostato wniesione w dniu ....cceviveccecceeeees 1. W
FOrMIE v

Zobowiazujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed terminem
podpisania umowy w wysokosci i formie okreslonej w SIWZ.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do
podpisania umowy na warunkach okre$lonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Czynnosci wskazane w Rozdziale XXVI. SIWZ - Wymagania dotyczqce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace beda wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w SIWZ.

Wskazujemy nr konta bankowego, na ktéry beda przelewane $rodki finansowe za realizacje prac
objetych umowa, w przypadku Wyboru oferty: ..........ooouieeiieeeeeeeee e e
Sktadajac oferte w postepowaniu pn. ,Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 105425B Krymce-
Letniki-Jurowce wraz z budowg i przebudows infrastruktury technicznej”, oswiadczam ze wypetnitem
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu oraz, ze dane osobowe zawarte w ofercie lub
przekazane wraz z ofertg pozyskatem w oparciu o przestanki zawarte w art. 6 ust. 1 RODO**
Formularz ofertowy oraz zataczone os$wiadczenia i dokumenty ztozono na ........... zapisanych
stronach i kolejno ponumerowanych.

3 Jezeli dotyczy.

4 Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz
250 0s6b i ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.



*  niepotrzebne nalezy skresli¢
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi
wyltqgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia

Wykonaweca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Do formularza ofertowego zatagczono nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

veeenens (miejscowosE), ANia ..ueeeeeeeeeenl 1

(podpis)

Zatacznik nr 2 do SIWZ
(sktadane wraz z ofertg)



KRS/CEiDG* (wskazac adres strony internetowej ogdélnodostepnej i bezptatnej, z
ktorej Zamawiajacy bedzie mogt samodzielnie pobrac¢ powyzszy dokument):

OSWIADCZENIE WYKONAWCY - oswiadczenie wstepne

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm., dalej jako:
ustawa Pzp)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU oraz
PRZEStANEK WYKLUCZENIA

Na potrzeby przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego pn.:

»Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Lerice
od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85"

oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w rozdz. V SIWZ.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postepowania na podst.

art. ... ustawy Pzp (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznoscig, na podst. art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW (jezeli dotyczy):



Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w rozdz. V SIWZ, polegam na zasobach
nastepujgcego/ych POAMIOLU/OW:

(wskazac podmiot)

w nastepujacym ZAKIESI O,

(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw nalezy zataczy¢ dokument o ktérym mowa w
rozdz. XI, pkt 2 ppkt 3 SIWZ, sporzgdzony na lub wg. zatgcznika nr 6 do SIWZ oraz wypetnic¢
oswiadczenie ponizej)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA (jezeli dotyczy):

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych
zasoby

"""""""""""""""" (podac pelna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC])I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng sSwiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

reeereennns (MiEjscowosE), dnia ... I

(podpis)



* - odpowiednio wykresli¢

Zatacznik nr 3 do SIWZ
/informacje nalezy przekazac¢ Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/ informacji z otwarcia

ofert/

(miejscowosc i
data)

(nazwa i adres wykonawcy)

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

»Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo
Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Lerice
od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85”

INFORMACIJA
Informuje, ze:

1) nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) wraz z wykonawcami ktérzy ztozyli oferty w

niniejszym postepowaniu®,

2) naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) wraz z wykonawcami ktérzy ztozyli oferty w niniejszym

postepowaniu:*
a)
b)
c)

* %

d)


http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/

/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-6w)/

* niepotrzebne skresli¢
* %

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z wykonawcami ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu,
wykonawca winien wykazac, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzq do zaktdcenia konkurencji w tym postepowaniu

Zatacznik nr 4 do SIWZ
(sktadany na wezwanie Zamawiajgcego)

/nazwa i adres wykonawcy/

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

nPrzebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-
Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie na
odcinku Letniki-Lence
od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH NIE WCZESNIE) NIZ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPLYWEM TERMINU SKELADANIA OFERT, A JEZELI OKRES PROWADZENIA
DZIALALNOSCI JEST KROTSZY- W TYM OKRESIE,
W ZAKRESIE WYMAGANYM Z SIWZ

Data Podmiot realizujacy
. Podmiot, roboty
. . wykoniam ha rzecz

Rodzaj robot | warto$ | a robot ktérego Pol
Lp. | imiejsceich | ¢robot | (malery | Topoe | SRAAEY | roboty
VEONSHIS (brth,tVo) sziZ’fc zostaty i doswiadcz | wykonali
w m(esigc wykonane | eniu innych | sSmy sami

1 ro

(Zamawiaja | podmiotow
cy)

zakonczenia)




Nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacje o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy

Zatacznik nr 5 do SIWZ
(sktadany na wezwanie Zamawiajgcego)

/nazwa i adres wykonawcy/

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

nPrzebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-
Jurowce
wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Lp.

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami

.. dysponowanie dysponowanie
Uprawnienia 3 o , O
. . . posrednie bezposrednie
(nalezy wpisac nazwe Opis : =
. N . Zakres . q . . | nalezy wskazac
Imie uprawnien zgodnie doswiadczenia nalezy wskazac
. ., . wykonywanych . forme
i nazwisko Z wymogami . (liczba lat forme B’
y , czynnosci . . g wspdtpracy,
okreslonymi doswiadczenia) wspotpracy,
np. umowa
w SIWZ) np. umowa
. 0 prace, umowa
Zlecenia, .
. Zlecenie,
umowa o dzieto .
umowa o dzieto




* Pod pojeciem ,dysponowania posredniego” nalezy rozumieé powotywanie sie na osoby zdolne do wykonania zaméwienia nalezace do
innych podmiotoéw, tj. podmiotéw, ktére dysponuja takimi osobami, na czas realizacji zaméwienia w celu wykonania pracy zwigzanej z
wykonaniem tego zaméwienia, np. oddeleguja pracownika.

** Pod pojeciem ,dysponowania bezposredniego” nalezy rozumie¢ przypadek, gdy tytutem prawnym do powotywania sie przez
Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia jest stosunek prawny istniejacy bezposrednio pomiedzy
Wykonawca, a osoba (osobami), na dysponowanie ktérej (ktorych) Wykonawca sie powotuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter
prawny takiego stosunku.

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy (-6w)

Zatacznik nr 6 do SIWZ

nazwa i adres podmiotu oddajgcego potencjat
wzor

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby

realizacji zamodwienia
Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobéw

(okreslenie zasobu: zdolnosci techniczne lub zawodowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

przy wykonywaniu zamdéwienia pod nazwa:



»Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice-
Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj.
podlaskie na odcinku Letniki-Lence
od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85"”

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow przy wykonywaniu zamoéwienia bedzie
nastepujacy:

¢) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

d) oswiadczam, iz zrealizuje ustugi/roboty budowlane, do realizacji ktérych wymagane sg zdolnosci
techniczne lub zawodowe (wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie).

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
podmiotu*

e nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze osoba podpisujgca niniejsze zobowigzanie, jest

uprawniona do dziatania
w imieniu innego podmiotu (kopie tych dokumentéw musza by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez inny
podmiot, a ewentualne petnomocnictwo do podpisania dokumentéw innego podmiotu, nalezy
ztozy¢ w formie oryginatu

lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem).
Zatacznik nr 7 do SIWZ

/ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy z rozbudowa
drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce wraz z budows i przebudows infrastruktury
technicznej, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), dokumentacjg
projektowa i SST, ztozong ofertg oraz innymi kosztami o ktérych mowa w rozdziale XVIII SIWZ,
stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania prac okreslonych w & 1 zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamébwienia, oferta, dokumentacjg projektows i SST, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru kofcowego zobowigzany jest na witasny koszt
sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng w 6 egz. (w tym 2 egz. w kolorze). Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta
bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowanej
infrastruktury technicznej objetych kontraktem.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami (np. PSG Sp. z o. o.,
PGE S.A. - w przypadku zaistnienia koniecznosci).

5. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia ciagtosci ruchu drogowego w trakcie wykonywania
robét, bedacych przedmiotem zaméwienia.

6. Wykonawca zobowiagzuje sie zabezpieczy¢, oznakowad roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowiagzujacych przepiséw bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z
pdzn. zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego
oraz pracownikoéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét.

9. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjna dokumentacje
powykonawcza z podaniem dtugosci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementéw
infrastruktury technicznej na wtasny koszt - w 6 egz.

10.Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢, na czas obowigzywania niniejszej umowy, umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie umowy
ubezpieczenia (polisy ubezpieczenia) nie pdzniej niz w dniu przekazania mu placu budowy. W
przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac kopie tych dokumentow przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia pod rygorem postanowien § 8 ust. 1 pkt 11 umowy. Kopia polisy/umowy stanowi
zatacznik nr 3 do umowy.

11.Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w petnym
zakresie.

12.Wykonawca odbuduje pozioma osnowe geodezyjna Il klasy w zakresie objetym terenem inwestycji
(w przypadku zaistnienia koniecznosci).

13.Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdceniu znakéw osnowy
geodezyjnej (w przypadku zaistnienia koniecznosci).

14.Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem rob6t karty gwarancyjnej, wedtug wzoru
zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatacznik nr 2 do umowy.



15.Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drog objetych zakresem roboét, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu
w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu umozliwienie
dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.
16.Wykonawca o$wiadcza iz zatrudni ...... osobe (y) na umowe o prace w zakresie okre$lonym w rozdz.
XXII SIWZ:
a) kierowanie brygadami (majster),
b) kierowanie brygadg (brygadzista),
c) obstuga maszyn drogowych,
d) obstuga koparko - tadowarki,
e) kopanie reczne,
f) uktadanie podbudéw drogowych,
g) uktadanie nawierzchni drogowych.
* Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz oséb zatrudnionych
na umowe o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy
Wykonawca ma obowiqzek przedstawic aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osob.
17.Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego (faksem, emailem) udowodnié
zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od dnia wezwania,
w szczegolnosci przedstawiajgc oSwiadczenie tych oséb ze pozostajg w zatrudnieniu.
18.Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi
na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarne;j.
19.Wykonawca zobowiazuje sie o odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsiewziecia, a w przypadkach koniecznych,
do przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie trwania inwestycji;
2) przekazania Wykonawcy placu budowy nie p6zniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy
wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem wydania mu przez Wykonawce dokumentu,
o ktérym mowa w 8 2 ust. 9 powyzej;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.
2. W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa
w 8 2 ust. 9, czas opdznienia Wykonawcy w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
84
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 lipiec 2020 r.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajacy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okre$lonego w ust. 1.
3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiajacego.
4. Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z datg zgloszenia zakonczenia budowy
wraz z dostarczeniem:



1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane;

2) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacego gotowos¢
przedmiotu umowy do odbioru badz tez stosownej adnotacji dokonanej na zgtoszeniu przez ww.
inspektora. Brak potwierdzenia zgtoszenia gotowosci inwestycji do odbioru jest réwnoznaczny z
brakiem zgtoszenia zakofczenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (1 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz.);

dowoddéw  poswiadczajacych udziat innego podmiotu (na ktoérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamoéwienia.

Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy - zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem robét.

£

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

8§85
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi:
cena brutto .....eeeeeeecvveneecneennne PLN (stownie zIotyCh: .....covueieviiiiieeceeeeeeeeee e ), w tym:
cena netto ............... PLN i podatek VAT w wysokosci ....... %, co stanowi kwote ......... PLN.

Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

i odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione

i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§6

Zaptfata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace nastgpi jedna

ptatnoscig okreslong w § 5 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie koncowego protokotu odbioru

robot stwierdzajacego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy oraz faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce. Warunkiem
uznania wykonania prac bedzie dostarczenie swiadectw zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajacej druga i nastepng cze$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes$c
przedmiotu umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru koncowego. Dowody powinny
potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcoéw, wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcéw oraz oswiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewéw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejsza
umows;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie



Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreSlonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposodb wystarczajacy wykazujacych niezasadnos$é
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura koncowa bedzie ptatna w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz:

1) z protokotami odbioru koncowego potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i 5.

Warunki wystawienia faktury koncowej:

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i dotaczeniu do faktury
oswiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1i ust. 3 powyzej;

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru wykonania robot

bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim

prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez

Wykonawce.

Termin ptatnosci za fakture koncowa wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury

wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 3i ust. 4 powyzej.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

I e e et e e eereeeeee e e e eeebaeeeeeenrareeeeraaeeeennaeeeennnneas w terminie 30 dni od daty otrzymania

kompletnej faktury przez Zamawiajacego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/beda na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP 9661844107,

REGON 050659250.

Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
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Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kohncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciagu 7 dni
roboczych powota komisje odbioru koncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odméwic odbioru, uzasadniajac swojg decyzje na piSmie. Podstawa
odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadku robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonaé ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadaja sie

do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;



2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury kohcowej po usunieciu wszystkich wad.

Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane

roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCIJE
88

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

Kary umowne bedga naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w 8 4 ust. 1 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

2) w przypadku zmiany kierownika robot przedstawionych w wykazie oséb, skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie branzy drogowej bez zgody Zamawiajacego, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdzZnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego
usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa, trwajace powyzej 20 dni
lub nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 20 dni od dnia przekazania
placu budowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nieterminowg lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoséci 1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w 8§ 6 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w 8§ 11
ust. 7 pkt 6 - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;



N

11) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w 8 2 ust. 9 - 1 000 zt za kazdy
dzien op6znienia.

12) za zaniechanie wykonania wyrdwnania nawierzchni drég objetych zakresem robot, badz
uzywanych przez wykonawce jako drogi dojazdowe, kare umowng w wys. 500 zt brutto za kazdy
dzieh opdznienia. Wykonanie, zleconych droga elektroniczng lub faksem, robdt zwigzanych z
wyréwnaniem nawierzchni, winno nastapic¢ najpdzniej w dniu nastepnym, po przekazaniu przez
Zamawiajacego stosownego zgtoszenia; zgloszenie wykonania zleconych robét winno byé
potwierdzone na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego.

13) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem rob6t karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
odbioru.

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru kohncowego
(dokumentacja powykonawcza) i tabelg - zestawieniem diugosci, powierzchni oraz ilosci
wykonanych elementéw drég, chodnikbéw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej
podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dzien odbioru koncowego inwestycji, kare
w wys. 500 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia odbioru.

15) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w realizacji zamodwienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowigzku, o ktébrym mowa w 8 2 ust. 16 i 17 umowy w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

17) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot w danej branzy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek.

18) za zaniechanie odbioru placu budowy, trwajace powyzej 5 dni lub nieuzasadnione niepodjecie
prac okreslonych umowg w terminie 20 dni od terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust.

1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwo$é dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniows, o ile nie

skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ potracenia kar z faktur lub innych wymagalnych naleznosci.

W przypadku zwtoki w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Strony zgodnie ustalaja, ze jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej

umowy, w tym nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, podmiot

dofinansowujacy projekt okreslony w § 1 ust. 1 uzna czes$¢ lub cato$¢ wydatkéw na wynagrodzenie

Wykonawcy za wydatki niekwalifikowalne - w takim przypadku Wykonawca traci do prawo do

wynagrodzenia w czesci réwnej tej, w jakiej wydatki na jego wynagrodzenie zostalty uznane za

wydatki niekwalifikowalne.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszystkich strat wyniktych z powodu niewykonania

Przedmiotu Umowy, wzglednie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu mienia wedtug

protokolarnego ustalenia.
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Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ..... lat oraz rekojmi na okres
5 lat, ktorej bieg rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia



wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy i podpisania przez

Zamawiajagcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego - zgodnie z kartg gwarancyjng

wystawiong najpézniej w dniu odbioru kohcowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usunaé lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego, ma on prawo
powierzyé usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okre$Slonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego robét Karty gwarancyjnej

- zat. nr 2 do umowy.

810
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote .......cccccuvveennnneen. zt w formie

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania i
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy po
przesunieciu terminu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§11
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) ettt e e se bt e e e naaaesas FIrMa e
) ettt e s sebe e s s e s firma.. e,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom:;

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

w szczegoblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie

daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zaméwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.



6. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji rob6t

budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spéjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow
rozliczen;

2) zobowiagzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcoéw za wykonane i odebrane przez
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajagcemu - wraz z wiasng fakturg - kopii faktur
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbioréw robdét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowa w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania robét
objetych umowga podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robét budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajgcych z umowy;

6) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego;

9) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robét przez Zamawiajacego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji rob6t budowlanych z terminem diuzszym niz przewidywany niniejszg
umowa dla tych robét.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i wynagrodzeniem

Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze byé wyisze niz wskazane w ofercie

Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przez Podwykonawce, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie/niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwiocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacja
umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

§12
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJACY = eervireeeeieteceeete ettt ettt et et e teer et e eb e ea b e ebe et e sae e beer b et e ers e beeaeeatsenteereerteteereenreereeans
2) WWYKONAWEA = .ttt ettt ettt et e et e et e et e s st e e et e st e sase s st e atesstesnssesasesntesnssenssensesnssenstenns
Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapiséw niniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozonym wykazem oséb, do realizacji zamoéwienia zostang skierowane osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci: tj.: .
Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstaW|onych w WykaZ|e osob
jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z
0so6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe
osoby muszg posiadaé¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie
same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w wykazie oséb, w tym



osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci
drogowej w zakresie petnym.

Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie
wykonuje one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowac¢ zamdwienie za pomocg innych podmiotéw, na ktérych
zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie: nazwa innego
POAMIOTU ..covvvvvvvieeiceeceeeeeeeeereereeees W ZAKFESIE: oeeeeveveviveeeeees. W FOIMIE: e
Wykonawca moze dokonywac zmiany innych podmiotéw, o ktéorym mowa w ust. 7, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetniac
warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy.

Wykonawca zobowiazuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy osob,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotow, o ktérych mowa w ust. 7 umowy najpézniej
w dacie wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w 8 5 ust. 4.

§13

Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpié¢, jezeli Zamawiajagcy wstrzymat

wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy -

oswiadczenie o odstgpieniu moze byé woéwczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego

zdarzenia.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstapienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robét, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odméwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia placu budowy - z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 8 ust. 1
pkt 1- 3) przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowag;

4) Wykonawca nie wykona obowiazkdéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 4;

5) Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9
umowy, a opdznienie przekracza 14 dni.

Niezaleznie od przyczyn okreSlonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji

wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.



6. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat

wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy -

oSwiadczenie o odstgpieniu moze by¢ woweczas ztozone w terminie do 3 dni od zaj$cia powyzszego

zdarzenia.
8§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zaméwienh

publicznych.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakoAczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, w
szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, dotyczy to w
szczegoOlnosci obfitych opadéw deszczu (powyzej 15 milimetréw), gradu, powodzi, czy innych
zjawisk (niska temperatura powietrza w dzien - ponizej O stopni Celsjusza), za ktére zadna ze
stron umowy nie odpowiada, bedacych nastepstwem braku mozliwosci wykonywania
okreslonych czynnosci w ramach przedmiotu zaméwienia przez okres trwania zaktécen, o kazdy
dzien wystapienia zaktécen wraz ze skutkami z tego wyniktymi;

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzZniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é,

6) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczajg mozliwos$é zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany



5)

8)

stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub wynikajaca z niedostepnosci
na rynku materiatéw lub urzadzeh spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo
usprawnienia procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

w przypadku ograniczenia zakresu robo6t przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektore elementy robot beda zbedne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego lub technologicznego,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdét, innych podmiotow
i 0s6b wskazanych w wykazie oséb, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na taka zmiane
oraz spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 11 umowy.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujagca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

815

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.

816

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17

Strony oswiadczajg, ze zostaly poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 ., poz. 1764 z p6zn. zm.)

§18



Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy rzeczowo Sad
powszechny w Biatymstoku.

§19
1. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Integralng czescig umowy s3:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwieni - zatacznik nr 1.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci) - wzér - zatacznik nr 2
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej - zatacznik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t - zatacznik nr 4.
5) Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 5.

Zatqcznik nr 2 do umowy ...........ceeeeeeeeeneneeneeenneenne

Dobrzyniewo Duze, dnia ........ccccuurene...
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5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

(Nazwa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okres$lajaca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej: ,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice-
Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-
Lerice od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85”".

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo
Duze.

Wykonawca jako GWarant: .......c..iiieiece e s e sre s e s s s

Umowa NI .ceeeeeeeeeeeceevieeeee . ZANHA el

Ogolne warunki gwarancji i jakosci

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowg, dokumentacja
projektows, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz
innymi dokumentami bedacymi cze$ciag umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Okres gwarancji wynosi ....... lat (tj: .......... miesigce/y), liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji nalezy je
wymieni¢ w zatqczniku do niniejszej karty).

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w
przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

5.6.1 Sity wyzszej;
5.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
5.6.3 Dziatania osob trzecich;

5.6.4 Szkéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do umozliwienia podmiotom zewnetrznym wykonanie robot
budowlanych na obiekcie (lub jego czesci) objetym gwarancjg, okreSlonym w punkcie 1,
z utrzymaniem warunkéw gwarancji na catym obiekcie przez Gwaranta.
Wydajac zgode na prowadzenie rob6t na obiekcie objetym gwarancjg Gwarant:
a) okresli szczegbtowe warunki prowadzenia tych robot i przywrécenia obiektu do
poprzedniego stanu uzytecznosci oraz wymagane badania,
b) wskaze osobe reprezentujgcg Gwaranta roboét, ktéra dokona weryfikacji i odbioru robét
od podmiotu zewnetrznego.

Obowiazki Wykonawcy
a. Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajagcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania
gwarancji w nastepujacych terminach:



6.1.1 Awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

6.1.2 Wad urzadzen wykonanej infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od
daty zgtoszenia;

6.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu;

6.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

6.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystapi

z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

6.4 Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

6.5 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
a. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac, nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i
karcie gwarancyjnej
b. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé¢
z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

8. Obowiazki Zamawiajacego

8.1 Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

9. Przeglady gwarancyjne

a. Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie raz w roku na wniosek Zamawiajacego,
z tym, Zze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru
technicznego.

b. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powotfa komisje
odbioru pogwarancyjnego w skfad, ktorej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

c. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

d. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

e. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwiocznie przesyta
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.



10.Komunikacja

a.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza
zgtoszenie faksem lub drogg elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia i
okresli¢ sposéb i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt. 6.1.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje
sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Wykonawcy (Gwaranta).
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:
WYKONAWCY (GWAFANtA) = ..ceveeeieeceeceeceeceesecettire et ere s s s e e sna v e

Zamawiajacego (Uprawnionego) - Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002
Dobrzyniewo Duze
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 10.a strony zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

11. Postanowienia koncowe

11.1.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

11.2.W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

11.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zaméwien publicznych.

11.4. Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

11.5. Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

podpisy
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